

## Punktprojekter 2006

### Groft overslag pr. 30.05.2006

Projekter (1. prioritet)	Overslagspris DKK
1-Grundprojekt alene busprio fra vest + cyklistsignal og afkortning af cyklist- og fodgængertid + forlængelse af venstresvingsbane.	350.000
1-Option Trafikstyret grøntidsmodifikation alle tilfarter	(600.000)
2-Busprio fra begge retninger	200.000
4-Nye tidssætninger i 3 styreapparater aktiv busprio i 3 anlæg	1.050.000
5-Busbane i østside og P-bane i vestside (kun afstribning)	350.000
13-Programændring på eksist HW (Vej og park bekoster retablering af spoler der er defekte og skal genbruges)	350.000
14-Nye programmer i 5 signalanlæg aktiv busprio i 10 tilfarter hver med 2 vognbaner	1.350.000
15-Busprio og ændret afstribning	550.000

Samlet overslag <i>uden</i> optioner	
Anlægspris	4.200.000
Projektering, tilsyn og byggeledelse samt 4% dækningsbidrag	840.000
I alt ekskl. moms	5.040.000

Samlet overslag <i>med</i> option	
Anlægspris	4.450.000
Projektering, tilsyn og byggeledelse samt 4% dækningsbidrag	890.000
I alt	5.340.000

Projekter (2. prioritet)	Overslagspris DKK
3-Busprio fra Bredgade + cyklistsignal og afkortning af cyklist- og fodgængertid	225.000
6-Ny tidssætning	50.000
7a-Ålandsgade-alene justeringer med eksist HW	50.000
7b-Østrigsgade- busprio fra Holmbladsgade vest og Østrigsgade + pil?	275.000
8-Tingbjerg – Ændring af helleanlæg, midterrabat og afstribning	275.000
9-Trianglen, option – Fremrykket stoppested + cykelsti	550.000
10-Supplerende busprio i 3 tilfarter	400.000
12-Busprio ad Roskildevej	275.000

Samlet overslag	
Anlægspris	2.100.000
Projektering, tilsyn og byggeledelse samt 4% dækningsbidrag	420.000
I alt ekskl. moms	2.520.000