

## **SAMARBEJDSAFTALE**

Der er indgået følgende samarbejdsaftale ("Samarbejdsaftalen"):

MELLEM  
"PARTERNE"

Nordea-fonden  
CVR nr. 13 50 43 93  
Overgaden neden Vandet 11  
1414 København K

OG

Københavns Kommune  
CVR nr. 64 94 22 12  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

### **Baggrund**

Nordea-fonden meddelte den 28. februar 2018 at ville støtte det nye Vand-kulturhus på Papirøen med 300 mio. kr.

Af uddelingsbrevet af 28. februar 2018 fremgår en række betingelser for fondsstøtten, herunder at der skal indgås en samarbejdsaftale mellem Nordea-fonden og Kultur- og fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.

Følgende samarbejdsaftale er indgået mellem parterne og angår det fremadrettede samarbejde i relation til hhv. vision for samarbejdet, organisering af projektet og kommunikation, som uddybet nedenfor.

Efter stiftelsen af Ejendomsfonden for Vandkulturhuset på Papirøen vil Københavns Kommune sørge for at orientere Ejendomsfonden om Samarbejdsaftalen med henblik på, at Ejendomsfonden tiltræder aftalen.

### ***Vision for samarbejdet***

Parterne er enige om,

- at projektet skal gennemføres som beskrevet i Københavns Kommunes ansøgning til Nordea-fonden.
- at projektet realiseres med den kunstneriske og arkitektoniske kvalitet, som er beskrevet i Kengo Kuma og Cornelius Vöges vinderprojekt.
- at de folkelige elementer prioriteres i overensstemmelse med vinderprojektet.

- at København Kommune, såfremt der skulle opstå væsentlige finansielle udfordringer vedr. projektets realisering og anlæggelse, omgående orienterer Nordea-fonden og ikke indgår aftaler om projektet med leverandører, entreprenører og finansieringspartnere og lignende uden forudgående dialog med Nordea-fonden.

### **Organisation**

Parterne er enige om,

- at løbende dialog og orientering i henhold til projektets status og fremgang sker mellem parterne via hhv. Thor Brønsvig og Jon Gerner fra Nordea-fonden og Barbara Thybo, Kultur- og Fritidsforvaltningen.
- at Nordea-fonden er engageret i projektet via to eksterne rådgivere, der deltager i projektets Byggeudvalg. Udvalget har ikke beslutningskompetence.
- at der afholdes jævnlige statusmøder mellem parterne.
- at Nordea-fonden ikke er repræsenteret i den kommunale styregruppe, og at Nordea-fonden ej heller har udpeget et bestyrelsesmedlem i Ejendomsfonden.

Der henvises i øvrigt til de to organisationsplaner (bilag 1), der viser organiseringen af projektet for hhv. perioden forinden stiftelsen af fondskonstruktionen og for projektets organisering under Ejendomsfonden.

### **Kommunikation**

Parterne er enige om,

- at kommunikationsindsatsen skal understøtte den af parterne aftalte kommunikationsstrategi for vand-kulturhusets opførelse.
- at der aftales kommunikationsplaner for relevante og væsentligt milepæle i anlægsfasen.
- at Nordea-fonden inddrages for kvalificering og godkendelse af planer samt kommunikationselementer knyttet til tiltag.
- at Nordea-fonden krediteres i kommunikationsmaterialet.
- at parterne aftaler en særlig strategi og plan for indvielsen af vand-kulturhuset, som understøtter projektets formål og kernebudskaberne jf. kommunikationsstrategien.
- at samarbejdsrelationerne varetages af parternes kommunikationsfaglige medarbejdere.

  
Henrik Lehmann Andersen

  
Mette Touborg

  
Søren Tegen Pedersen