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BETINGET UDBYGNINGSAFTALE 

 

vedr. Svanemølleholm Øst 
 
 

 
1. Parterne 

 
 Udviklingsselskabet By & Havn I/S 
 Nordre Toldbod 7 
 1013 København K 
 
 (herefter ”B&H”) 
 
og Københavns Kommune 
 Rådhuset 
 1599 København V 
 
 (herefter ”KK”) 
 
(herefter samlet ”Parterne” og hver for sig ”Part”). 
 
indgår hermed udbygningsaftale om etablering af infrastrukturanlæg ved 
Svanemølleholm Øst (herefter ”Aftalen"ƶ. 
 
 
2. Baggrund 

Parterne indgår Aftalen som følge af den påtænkte vedtagelse af lokalplans-
forslag Svanemølleholm Øst og planlovens § 21b om udbygningsaftaler om 
infrastrukturanlæg. 
 
Lokalplanforslaget omfatter et område i Nordhavn omfattende del af matr.nr. 
6 Frihavnskvarteret, København og dele af matr.nr. 5939 og 6383 Udenbys 
Klædebo Kvarter, København samt umatrikulerede vandarealer. 
 
Lokalplanforslaget muliggør udvikling af området til et byområde med ca. 
40.000 m2 primært boliger, kommunale funktioner og mulighed for publi-
kumsorienterede serviceerhverv Ƶherefter ”Projektet"ƶ. 
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B&H har opfordret KK til at indgå denne udbygningsaftale om anlæg af bro 
inkl. ramper og et stykke vej, som en del af ny Sundkrogsgade med henblik 
på at opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i 
området, jf. bilag A. 
 
I henhold til udbygningsaftalen forpligter B&H sig til at etablere det i afsnit 3 
nærmere beskrevne infrastrukturanlæg. 
  
 
3. Infrastrukturanlæg 

B&H forpligter sig til at etablere følgende infrastrukturanlæg Ƶ”Anlægget”ƶ i 
tilknytning til Projektet: 
 
Anlæg 1 – Bro over kommende kanal ved Sundkrogsgade 
Anlægget omfatter en bro over kommende kanal samt Sundkrogsgade nord 
for broen frem til Vejdirektoratets ombygning af forlængelse af Baltikavej 
(Baltikavej Vest), jf. skitseforslag vedlagt som bilag B. 
 
Sundkrogsgade anlægges med et kørespor i begge retninger med en samlet 
bredde på 6,5-7 m samt plantebed, fortov og cykelstier på begge sider af kø-
rebanen med en bredde på hhv. mindst 2,3 m, 2,5 m og 2,5 m. Der etableres 
minimum 10 træer i plantebedene. 
 
Broen etableres med et kørespor i begge retninger med en bredde på 6,5 m 
ekskl. værn samt fortov og cykelsti på 5 m ekskl. værn. Mod nord tilpasses An-
lægget og Vejdirektoratets ombygning af Sundkrogsgade til hinanden. 
 
B&H skal tilrettelægge arbejdet og udføre det efter nærmere aftale med KK 
og efter de krav og anvisninger, der stilles af relevante myndigheder. 
 
Inden B&H påbegynder etablering af Anlægget skal KK godkende et detail-
projekt fra B&H.  B&H vedlægger en tidsplan til ansøgningen.  
 
B&H skal sikre, at Anlægget bliver udført i god håndværksmæssig kvalitet i 
overensstemmelse med god byggeskik og efter KKs anvisninger, så Anlæg-
get kan godkendes af KK.  
 
 
4. Etableringsfrist 
 
For at sikre en hensigtsmæssig udførelse og færdiggørelse af alle arbejder af-
taler Parterne en tidsplan.  
 
Anlægget skal være færdiggjort senest ét år efter, at Vejdirektoratet har frigi-
vet de nødvendige arbejdsarealer, medmindre andet aftales skriftligt mellem 
Parterne. Parterne og Vejdirektoratet aftaler senest i Q2 2026 en tidsplan for 



Endelig_15092025                                                                                              

 3 

frigivelse af arbejdsarealer og tilslutningen mellem Anlægget og Vejdirekto-
ratets vejanlæg. 
 
 
 
5. Overdragelse af Anlægget til KK 
 
B&H skal afholde en førgennemgang med sin entreprenør, jf. AB 18/AB For-
enklet. B&H skal i rimelig tid inden førgennemgangen invitere KK til at del-
tage. KK kan vælge at deltage i førgennemgangen, hvis KK finder det rele-
vant.  
 
B&H skal afholde afleveringsforretning med sin entreprenør i henhold til 
AB18/AB Forenklet, hvor entreprenøren afleverer Anlægget til B&H. B&H skal 
i rimelig tid inden invitere KK til at deltage i afleveringsforretningen mellem 
B&H og entreprenøren. B&H har pligt til at sikre, at entreprenøren medtager 
KKs eventuelle konstaterede mangler ved Anlægget ved afleveringsforret-
ningen ved sin mangelafhjælpning.  
 
Når Anlægget er færdiganlagt af B&H i overensstemmelse med Aftalen og 
de nærmere krav i lokalplanen, samtlige nødvendige myndighedstilladelser 
foreligger samt eventuelle mangler konstateret ved afleveringsforretningen 
er udbedret og godkendt af Parterne, overdrager B&H vederlagsfrit Anlæg-
get til KK. B&H udarbejder en overdragelsesprotokol, som Parterne godken-
der og underskriver. 
 
B&H forestår, uanset ovenstående overdragelse af Anlægget til KK også 1-års 
eftersyn, jf. AB18/AB Forenklet. B&H skal sikre, at entreprenøren udbedrer fejl 
og mangler konstateret ved disse.  
 
KK deltager i afleveringsforretning og 1 års eftersyn samt eventuel efterføl-
gende gennemgang efter udbedring af mangler. Når fejl og mangler er ud-
bedret, og udbedringen er godkendt af KK, nedskriver/frigiver B&H garan-
tien overfor entreprenørens garantistiller, jf. AB18/AB Forenklet. Garantien 
overdrages herefter til KK, jf. afsnit 6 nedenfor. 
 
I perioden fra KKs overtagelse af Anlægget og indtil 1 års eftersynet og even-
tuelle mangler er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK, hæfter B&H 
stadig overfor KK for eventuelle fejl og mangler ved Anlægget, herunder 
eventuelle projekteringsfejl, rådgiverfejl og udførelsesfejl mv.  
 

B&H hæfter kun over for KK for fejl og mangler, som B&H kan videreføre mod 
B&H’s eksterne rådgiver og entreprenør i overensstemmelse med rådgiv-
nings- og entreprisekontrakterne og kun indtil 1 års eftersynet og eventuelle 
mangler er udbedret. Herefter er B&H’s ansvar er ophørt i enhver henseende 
over for KK. B&H er forpligtet til at indgå entreprisekontrakter og 
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rådgiveraftaler på sædvanlige vilkår i overensstemmelse med henholdsvis 
AB18/AB Forenklet og ABR18. 
 
Efter KKs overtagelse af Anlægget sker drift og vedligehold efter vejlovgiv-
ningens regler. 
 
KK overtager ingen eventuel momsreguleringsforpligtelse. 
 
 
6. Overdragelse af aftaler og garantier 
 
B&H skal sikre, at B&H’ entreprenører stiller garanti i henhold til AB18/AB 
Forenklet/ABT18. B&H skal sikre, at KK kan indtræde i garantierne og de bag-
vedliggende aftaler efter afholdelse af 1 års eftersyn, når fejl og mangler er 
udbedret, og udbedringen er godkendt af KK. B&H skal af egen drift sende 
garantien samt dokumentation for overdragelse heraf til KK umiddelbart ef-
ter afholdelse af 1-års eftersyn.  
 
KK har ret til at indtræde i B&H’ rådgiveraftaler. 
 
 
7. Garantistillelse 
 
Da B&H er ejet af KK og staten, stiller B&H ingen garanti for sine forpligtelser.  
 
 
8. Betingelser 

 
Aftalen er fra KKs side betinget af endelig politisk godkendelse i Borgerrepræ-
sentationen.  
 
Aftalen er fra begge Parters side betinget af, at Aftalen godkendes i uændret 
form i Borgerrepræsentationen samtidig med Borgerrepræsentationens en-
delige vedtagelse af det tilhørende lokalplanforslag uden væsentlige ændrin-
ger af betydning for Aftalen. 
 
 
9. Overdragelse af denne aftale 
 
B&H kan alene med KK´s accept overdrage sine forpligtelser efter denne af-
tale. KK kan alene afvise at meddele accept, hvis dette er begrundet i rele-
vante forhold af juridisk, økonomisk eller lignende karakter. KK kan begære de 
oplysninger og den dokumentation fra B&H, som er nødvendig til belysning 
af erhververens forhold.  
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KK kan ikke afvise accept af overdragelse af aftalen, hvis erhververen af B&Hs 
forpligtelser fremlægger et estimat over anlægsomkostningerne, inkl. byg-
herreomkostninger, for forpligtelserne i henhold til denne aftale og stiller sik-
kerhed for beløbet i form af en bankgaranti (anfordringsgaranti) fra et aner-
kendt pengeinstitut eller forsikringsselskab overfor KK.  
 
 
10. Klage/søgsmål vedrørende plangrundlaget 

Hvis den til denne aftale knyttede endeligt godkendte lokalplan bliver påkla-
get, og klageinstansen træffer afgørelse om ophævelse af planen, ophæves 
Aftalen mellem Parterne uden videre og uden at nogen af Parterne kan rette 
krav mod hinanden i den anledning. Det samme gælder, hvis klageinstansens 
afgørelse efterfølgende indbringes for domstolene, og domstolene ophæver 
klageinstansens afgørelse. 
 
Træffer klageinstansen/domstolene afgørelse eller afsiger dom om delvis op-
hævelse af lokalplanen, kan begge parter kræve en genforhandling af Aftalen, 
med henblik på, at Parterne i videst muligt omfang opnår den retsstilling, 
som ville være gældende, hvis lokalplanen fortsat havde været gældende i sin 
helhed.  
 
Hvis den delvise ophævelse af lokalplanen er af et omfang og karakter, som er 
af væsentlig betydning for Aftalen som helhed, kan begge parter træde til-
bage fra Aftalen i sin helhed.  
 
 
11. Offentliggørelse 

Aftalen offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser 
herom.  
 
Der kan meddeles aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven og forvalt-
ningsloven. 
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BILAG: 
Bilag A: Opfordring af 10. marts 2023 fra B&H om indgåelse af udbygningsaf-
tale med KK. 
Bilag B: Principskitse af 7. januar 2025 med markering af entreprisegrænse i 
helhedsplan for Nordhavn. 
 
 
 
 
København, den 
 
 
 / - 2025    / - 2025  
 
 
_____________________________________        _____________________________________ 
By & Havn           Københavns Kommune 
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Merete Andersen

Fra: Amanda Ziegler Dybbroe <AZD@byoghavn.dk>
Sendt: 10. marts 2023 16:09
Til: Merete Andersen; Frederik Ellegaard Haukrogh
Cc: Lars Korn
Emne: SV: Evt. aftale om bro på Sundkrogsgade 

Kære Merete og Frederik,  
 
Som det fremgår af nedenstående mail fra Lars Korn, ønsker By & Havn en udbygningsaftale for bro 23. Har I 
mulighed for at mødes, snarest muligt, og drøfte sådan en aftale?  
 
God weekend,  
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Amanda Ziegler Dybbroe 
Projektleder/ Project Manager 
Planlægning & Byrum 
AZD@byoghavn.dk 
 
Direkte:  +45 3376 9896 
Mobil:     +45 2016 9376 
HENT VISITKORT 
 
By & Havn 
Nordre Toldbod 7 
DK-1259 København K 
 
www.byoghavn.dk 
Tlf: +45 3376 9800 
CVR: 30823702 
EAN: 5798009800107 
 
SENESTE NYHEDER 
 
By & Havns behandling af oplysninger 
By & Havn ønsker størst mulig åbenhed i selskabets behandling af sager. 
By & Havn er omfattet reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i loven, som kan 
undtages for en aktindsigt. 
By & Havn behandler persondata for borgere, kunder, ansøgere osv. Vi lægger vægt på en tryg behandling af persondata, og du kan altid bede om indsigt i 
de personoplysninger, som omhandler dig. 
På vores hjemmeside kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger – www.byoghavn.dk/persondata 
 
Fra: Lars Korn [mailto:larkor@kk.dk]  
Sendt: 7. marts 2023 12:52 
Til: Amanda Ziegler Dybbroe <AZD@byoghavn.dk> 
Cc: Merete Andersen <P59Z@kk.dk>; Frederik Ellegaard Haukrogh <T32E@kk.dk> 
Emne: Evt. aftale om bro på Sundkrogsgade  
 
 
 
Kære Amanda 
 
Du oplyste i dag, at By & Havn ønsker en udbygningsaftale vedr. den bro, der via Sundkrogsgade forbinder 
Svanemølleholm med Nordhavns nordlige områder. 
 
Det var en god nyhed, men vi har måske lidt travlt, hvis vi skal have udarbejdet forslag til en sådan inden vores 
indstilling vedr. lokalplanforslag for Svanemølleholm Øst, der jo efter planen skal behandles på TMU mødet den 28. 
august 2023.03.07, 
 
Men det er jo i alle tilfælde under forudsætning af, at Merete Andersen P59Z@kk.dk og ; Frederik Ellegaard 
Haukrogh T32E@kk.dk i ØKF (De er cc. på denne) er positive og med på betingelserne for aftalen. 
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I forhold til min indstilling til TMU skal jeg også kende broens dimensioner og udformning gerne snarest. Jeg skal 
nemlig senest 1. juni kunne skrive hvad det vil koster at drifte og vedligeholde en sådan bro for kommune, og her 
skal vores vejteam m.fl. være ind over inde.    
 
Jeg vil foreslå, at du snarest tager en kontakt til Merete Andersen /Frederik Ellegaard Haukrogh med henblik på et 
møde i ØKF’s regi. Jeg deltager gerne cc. også i mødet.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen  

Lars Korn 
Arkitekt/Projektleder. 
Område for Byplanlægning 
_________________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Klima og Byudvikling  

Njalsgade 13, 5. sal, 5028  
Postboks 348  
2300 København S  

Direkte 2035 5940 
Fax 3366 7020 
E-mail larkor@kk.dk 
EAN 5798009809452 
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