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Fglgende

BETINGET PARTNERSKABSAFTALE

indgas mellem

Realdania

Jarmers Plads 2
1551 Kgbenhavn V
CVR-nr. 5554 2228
(herefter "RD")

Oog

Kgbenhavns Kommune
Radhuset

1599 Kgbenhavn V
CVR-nr. 6494 2212
(herefter "KK")

Tilsammen betegnes RD og KK som “parterne”.

§ 1 Aftalens baggrund og formal

Baggrunden for naervaerende aftale er RDs gnske om at give KK en oplukkelig cykel- og gangbro (herefter
“broen”) over Kgbenhavns inderhavn i gave.

Ved brev af 12. oktober 2012 (bilag 1) rettede RD henvendelse til KKs Overborgmester og Teknik- og
Miljgborgmester med gnske om at indga et samarbejde med KK om at styrke de bymaessige forbindelser i
Indre By omkring det kommende Bryghusprojekt. En af disse forbindelser var en ny cykel- og gangbro over
inderhavnen.

Som felge af en positiv tilbagemelding fra KK, borgmestrene (bilag 2) blev der oprettet en
partnerskabsgruppe bestdende af repraesentanter fra RD, Realdania Byg og KK, hvis videre drgftelser og
arbejde har resulteret i neervaerende betingede aftale.

Det er parternes vurdering, at Kgbenhavns inderhavn er et attraktivt omrade med flere fortsat uudnyttede
potentialer og byrum. En ny cykel- og gangbro nord for Langebro vil efter parternes opfattelse skabe endnu
en vigtig forbindelse over havnen og bidrage til byen med nye muligheder for mere byliv og flere rekreative
alternativer til borgerne. Broen er ogsa et led i ambitionen om at understgtte og videreudvikle Kgbenhavn
som verdens bedste cykelby og broen skal skabe en direkte rekreativ forbindelse mellem Indre By og
Christianshavn og det gvrige Amager.

RD har til hensigt at give broen i gave til KK ved én af fglgende to modeller:
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e Gavemodel A (herefter "Model A”):
RD finansierer og opfgrer broen, der efterfglgende overdrages vederlagsfrit til KK som et
ngglefaerdigt byggeri. Herefter vil KK vaere ejer af broen og have ansvaret for dens fremtidige drift.

e Gavemodel B (herefter "Model B”):
RD afholder projektkonkurrencen og overdrager pa et narmere aftalt tidspunkt det vindende
broprojekt og det fulde gavebelgb til broprojektets gennemfgrelse til KK. KK bliver bygherre og far
ansvaret for udfgrelsen af projektet. Det endelige ejerskab og driftsansvaret for broen tilfalder KK.

Henset til, at projektet ved udarbejdelsen af naervaerende aftale stadig befinder sig pa et indledende stadie,
har parterne aftalt, at de narmere vilkar og betingelser for hhv. RDs overdragelse og KKs modtagelse af
gaven, herunder blandt andet valg af Model A eller Model B, vil blive reguleret i to aftaler:

e En partnerskabsaftale (neervaerende), som indeholder en overordnet forelgbig planlaegnings- og
procesbeskrivelse for projektet og som fastlaegger parternes rettigheder og forpligtelser i perioden
fra projektets opstart ved KKs naervaerende betingede accept af modtagelse af gaven og frem til det
tidspunkt, hvor en af ovennavnte to gavemodeller vaelges.

e En_ Overdragelsesaftale, jf. narmere herom i § 4, der vil udggre et tilleg til denne
aftale/partnerskabsaftalen og fastlaegge parternes rettigheder og forpligtelser i perioden fra valget
af Model A eller Model B frem til broen star faerdigopfert og endeligt broregnskab foreligger.

§ 2 Broens placering

Det er aftalt, at broen skal placeres nord for Langebro, hvor broen vil forbinde Indre By og Islands
Brygge/Christianshavn med en direkte kobling fra Vester Voldgade over mod Christianshavn med et
brofaeste ved Langebrogade, jf. principskitse af broens udformning og placering (bilag 3).

Broen skal have et let og enkelt udtryk, der spiller sammen med Langebro og den skal veere oplukkelig over
sejlrenden, sd den ikke begreenser aktiviteterne pa vandet. Den skal forbinde kajkanterne, skabe mere liv
langs havnen, sikre bedre og sikrere fremkommelighed for cyklister og gdende, der i dag benytter Langebro,
og genetablere den historiske forbindelse, der i flere hundrede ar forbandt Kgbenhavns Voldanleg pa
tveers af havnen.

Ved broens to landfaester opstar to byrum, der skal understgtte broens fortazlling, de trafikale flows af
cykler og gdende samt relationen til de naere omgivelser. Pa Kgbenhavnssiden er det forbindelsen til Vester
Voldgade og relationen til det nye Bryghusprojekt. P4 denne side skal broens landing integreres med den
allerede projekterede havnepromenade syd for Bryghusprojektet. Pa Christianshavnssiden er det
fortzellingen om volden og forbindelserne til Islands Brygge, Havneparken og Christianshavn.

§ 3 Den gkonomiske ramme

Uanset valg af gavemodel, jf. § 1, er RD indstillet pa at give broen i gave til KK inklusive udgifter til
forundersggelser, radgiveromkostninger, entrepriseudgifter mv, samt etablering af broen og de
umiddelbart dertil knyttede grundstykker, der skal benyttes til etablering af broens brohoveder (herefter
kaldet “grundstykkerne”).
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Det er RDs vurdering, at udgifterne forbundet med gaven vil kunne holdes inden for en samlet ramme af
140 mio. kr. inklusive moms, jf. neermere om moms umiddelbart nedenfor.

| notat af 15. april 2014 fra KK, @konomiforvaltningen til RD (dok.nr. 2014-0066982-1) (bilag 4) praesenteres
de momsmaessige aspekter i forbindelse med en eventuel gave fra RD til KK ved valg af Model A eller Model
B.

I medfgr af “Bekendtggrelse nr. 54 af 23. januar 2013 om momsrefusionsordning for kommuner og
regioner”, jf. bekendtgg@relsens § 5, reduceres KKs momsrefusion med 17,5 % af et gavebelgb (ekskl. moms)
som KK modtager i drifts- og anlaegstilskud fra fonde, private virksomheder/foreninger m.v.

Safremt Model B vaelges, vil gavebelgbet fra RD indeholde et belgb svarende til ca. 21,21 % (afrundet)
moms, saledes at KK kan modtage gaven fra RD uden en nettoudgift for kommunen, jf. bilag 4.

KK afholder udgifter til de af KK, Teknik- og Miljgforvaltningen, naermere definerede ngdvendige nye
trafikanlzeg og justering af eksisterende anleeg som vil understgtte broens placering i Det grgnne
Cykelrutenet.

RD er i samarbejde med KK, parallelt med udarbejdelsen af naervaerende aftale, i faard med at udarbejde et
detaljeret budget pa de forventede udgifter. Dette budget vil blive kvalitetssikret dels i forhold til de
erfaringer KK har med anlag af broer i Kébenhavns havn, dels ved hjzlp af en raekke eksterne radgivere
som RD stiller til radighed.

Det endelige bygherrebudget med hovedposter, herunder blandt andet przecisering af moms fastlaegges i
Overdragelsesaftalen, jf. § 4.

Skulle parterne na frem til, at broens opfgrelse m.v. ikke vil kunne dakkes af den samlede ramme som RD
er indstillet pa at donere, mgdes parterne og tager i feellesskab stilling til det videre forlgb derfra.

§ 4 Processen i hovedtrak og Overdragelsesaftale

Umiddelbart efter sommerferien 2014 skal KKs borgerrepraesentation beslutte, hvorvidt KK gnsker at
modtage gaven fra RD og indga narveerende aftale.

Det er en betingelse for gavemodtagelsen og narvarende aftale, at der efterfglgende opnds enighed
mellem parterne om de endelige vilkar og betingelser for gaven, herunder men ikke begraenset til valg af
gavemodel, projektpkonomien, anlaegsarbejdets tilretteleeggelse, tidsplan, KKs rettigheder og forpligtelser
som eventuel bygherre, miljgforhold m.v. og at der pa baggrund heraf indgas en Overdragelsesaftale som
tilleg til neervaerende aftale, jf. § 4, smh. § 11.

Overdragelsesaftalen forventes indgdet, nar der foreligger endelig klarhed over gavemodel og
projektgkonomien. Overdragelsesaftalen, herunder den konkretiserede projektgkonomi, forventes politisk

behandlet i 4. kvartal af 2014 med henblik pa KK’s endelige tilsagn om at modtage gaven.

Anlagsarbejdet med opferelse af broen kan ikke igangsaettes, uanset om Model A eller B vaelges, for
Overdragelsesaftalen er tiltradt skriftligt af bade RD og KK og godkendt af KK's borgerrepraesentation.
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Under forudsaetning af, at KK umiddelbart efter sommerferien 2014 forelgbig accepterer at modtage gaven
fra RD og godkender naervarende betingede aftale, vil RD udskrive en internationale arkitektkonkurrence
vedrgrende broen og de tilstgdende landarealer i starten af oktober 2014.

Konkurrencen forventes at lgbe i efteraret og vinteren 2014 med forventet udpegning og offentligggrelse af
en vinder i starten af 2015. | dommerkomiteen for konkurrencen vil sidde tre repreesentanter for KK, 2-3
reprasentanter for RD, samt 3 fagdommere. Formandskabet for dommerkomiteen vil ligge hos KK.
Repraesentanter fra KK, Teknik- og Miljgforvaltningen samt RD vil desuden fungere som radgivere for
dommerkomiteen.

Forud for konkurrencen foretages en rakke forundersggelser med det formal at afklare krav og rammer
samt muligggrelse af broen. Forundersggelserne daekker bl.a. hgringer af myndigheder samt relevante
tekniske undersggelser af forhold i havnen fgr, under og efter anlaeggelsen af broen, broens pavirkninger af
de trafikale forhold og kvalificering af de byrumsmaessige sammenhaenge.

§ 5 Det overdragne

De narmere vilkdr herfor afhanger af valget af gavemodel og vil fremga af Overdragelsesaftalen.

§ 6 KKs sarlige forpligtelser

| forbindelse med gennemfgrelsen af projektet og etableringen af broen pahviler der, afheengig af valg af
Model A eller B, KK fglgende saerlige forpligtelser:

- Tilvejebringelse af forngdent plangrundlag til gennemfgrelse af projektet og etableringen af broen,
herunder udarbejdelse af en ny lokalplan for broen og de tilstgdende arealer pa land samt
eventuelle dispensationer fra kommuneplanen. Processen for lokalplanen forventes at kunne
forega delvist sidelgbende med, at arkitektkonkurrencen afholdes i sidste halvar af 2014 og fgrste
halvar af 2015.

- Ansggning om ngdvendige godkendelser og dispensationer hos relevante myndigheder for anlaeg
indenfor beskyttelseslinier.

- Ansggning om ngdvendige principielle godkendelser og eventuelle dispensationer hos
Kystdirektoratet/Trafikstyrelsen i forbindelse med etablering af faste anlaeg pd sgterritoriet.

- Afklaring og eventuelle ansggninger om ngdvendige godkendelser og dispensationer fra
Farvandsvaesenet i forbindelse med Broens abne/lukke mekanisme, belysning, gvrige tekniske
forhold m.m. '

- Anspgning om andre ngdvendige godkendelser og tilladelser fra offentlige myndigheder og/eller
andre til gennemfgrelsen af projektet og etableringen af broen, som ikke er beskrevet ovenfor.
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§ 7 Projektorganisering

| forbindelse med indgdelsen af naervaerende aftale nedseettes en projektorganisation med reprasentanter
fra parterne og deres eventuelle respektive radgivere, der skal sikre, at parternes forpligtelser opfyldes.

Projektet organiseres i henholdsvis en partnerskabsgruppe, en gruppe af projektejerrepraesentanter og en
arbejdsgruppe:

Partnerskabsgruppen:
Hans Peter Svendler (Realdania)

Peter Cederfeld, Peter Fangel Poulsen og Mads Falbe-Hansen (Realdania Byg)
Anne Skovbro {Kgbenhavns Kommune, @konomiforvaltningen)
Torben Gleeshorg (Kgbenhavns Kommune, Teknik- og Miljgforvaltningen)

Ansvar: Godkendelse af de overordnede rammer for udviklingen af broen, dvs. henholdsvis den fysiske,
gkonomiske og processuelle ramme, samt indgaelse af Overdragelsesaftalen og gvrig formalia relateret til
overdragelse og modtagelse af gave.

Partnerskabsgruppen konstitueres efter nzermere aftale mellem parterne og fastsaetter selv sin
forretningsorden. Partnerskabsgruppen kan etablere andre hensigtsmaessige
organisatoriske/ledelsesmaessige falles fora efter behov.

Projektejerrepraesentanter:

Peter Fangel Poulsen og Mads Falbe-Hansen (Realdania Byg)

Karen Margrethe Krogh, Anders Asmind Andersen, Stine Cecilie Brink og Anne Larke Jgrgensen
(Kgbenhavns Kommune, Teknik- og Miljgforvaltningen, Byens Fysik)

Ansvar: Lgbende facilitering af arbejdsgruppens arbejde, samt i faellesskab at kunne lgse de udfordringer og
traeffe de beslutninger, der er direkte relateret til projektets fremdrift.

Arbejdsgruppen:

Mads Falbe-Hansen (projektleder) (Realdania Byg)

Anne Laerke Jgrgensen (projektleder), Claus Alstrup Borre, Ulrik Djupdraet, Cecilia Raae Stgvelbak, Jonas
Gammelgaard, Leif Miiller, Randi Diirr Harpgth (Kgbenhavns Kommune, Teknik- og Miljgforvaltningen,
Byens Fysik og Byens Udvikling)

Ansvar: Afklaring og udvikling af rammerne for broen, foretagelse af ngdvendige forundersggelser og
ansggning om myndighedsgodkendelser, som muliggar afholdelse af arkitektkonkurrence. Udvikling af
konkurrenceprogram samt diverse opgaver relateret til arkitektkonkurrencen herunder deltagelse som
radgivere for dommerkomiteen.

Under projektering og anlaeggelse af broen vil arbejdsgruppen fungere som referencegruppe for
anlegsteamet.
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§ 8 Kommunikation

Parterne har begge interesse i, at hensigten med gaven/broen, processen for projektet, samt status pd det
kommende anlaegsprojekt kommunikeres bevidst og malrettet ud til de relevante interessenter.

Al kommunikation i forbindelse med projektet koordineres mellem de to parter og parterne forpligter sig til
i samme periode gensidigt at bista hinanden ved relevante arrangementer og interessentmegder. |
forbindelse med Overdragelsesaftalen vil der blive aftalt et mere preecist arbejds- og
kommunikationsprogram.

Frem til broen eller bygherrerollen overdrages til KK, har RD hovedansvaret for kommunikation, men
udsendelse af pressemeddelelser, inddragelse og hgring af udvalgte interessentgrupper koordineres i taet
samarbejde med KK. Al presserelateret kommunikation i forbindelse med afholdelse af
arkitektkonkurrencen, afholdelse af preemieoverraekkelse og udstilling af projekter varetages af RD.

Safremt Model B vaelges, overtager KK ved overtagelsen af bygherrerolle ogsa hovedansvaret for
koordineringen af udsendelse af pressemeddelelser, generel informationsdeling om projektets forlgh samt
inddragelse af interessenter og officielle hgringsforlgb. Dette koordineres med RD.

Arbejdsgruppen, jf. § 7, udvikler som en del af forundersggelserne for broen en interessentanalyse, som
skal danne grundlag for en risikovurdering af de interessentbaserede konflikter som projektet kan stgde pa.
P& baggrund af vurderingen udarbejdes en kommunikationsplan for, hvornér og hvorledes de forskellige
interessenter inddrages. Formalet med kommunikationsplanen er at skabe offentlig bevidsthed om broen
samt sa tidligt som muligt at fa opbygget kebenhavnernes ejerskab til projektet. Derudover skal
kommunikationsplanen forsgge at minimere eventuelle konflikter, der opstar grundet for lidt eller for sen
information og inddragelse.

§ 9 Udbudspligt

Nzerveerende aftale er efter parternes opfattelse ikke udbudspligtig, idet den pa grund af det betydelige
gaveelement ikke indebzerer en gkonomisk fordel for begge parter. Partnerskabsaftalen vurderes derfor
ikke at veere en gensidigt bebyrdende aftale mellem en offentlig og privat part i Udbudsdirektivets forstand
(direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, Artikel 1, stk. 2, litra a).

Da RD ikke er en ordregivende myndighed omfattet af direktiv nr. 2004/18/EF af den 31. marts 2004,
vurderes RDs udskrivning af international arkitektkonkurrence ikke at veere udbudspligtig.

KK er derimod omfattet af udbudsreglerne. | tilfeelde af valg af Model B, hvor KK skal vaere bygherre i
forbindelse med etableringen af broen, vil anskaffelsen af bygge- og anleegsarbejder blive foretaget i
overensstemmelse med udbudsdirektivets regler, hvis den samlede vaerdi overskrider direktivets
teerskelvaerdi (Artikel 1, stk. 2, litra b), hvilket forventes. | tilfaelde af Model A, kan tilsvarende — afhaengig af
de narmere aftalte vilkar herfor — muligvis ggre sig geeldende. Dette vil fremga af Overdragelsesaftalen.

§ 10 Parternes samarbejde

Parterne forpligter sig til loyalt at medvirke til opfyldelsen af naervaerende aftale og parterne forpligter sig
hver iseer til at stille ngdvendige ressourcer til radighed i den forbindelse.
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§ 11 Betingelser

Denne aftale er fra RDs og KKs side betinget af fglgende:

at parterne opnar enighed om valg af gavemodel, jf. § 1 og den endelige projektgkonomi, jf. § 4

at parterne indgar den i § 1 og § 4 naevnte Overdragelsesaftale

Denne aftale er fra RDs side betinget af fglgende:

at RD godkender den endelige finansiering af broen

Denne aftale er fra KKs side betinget af fglgende:

at Borgerrepraesentationen for KK godkender narvaerende aftale samt den i § 4 naevnte
Overdragelsesaftale.

Safremt ovenstdende betingelser ikke hver isaer opfyldes, bortfalder naerveaerende aftale uden, at parterne

kan ggre krav af nogen art gaeldende imod den anden part. RD aftholder dog endeligt de i § 13 naevnte
udgifter.

§ 12 Tvister

Naervaerende aftale er undergivet dansk ret.

Safremt der i partnerskabet efter naervaerende aftale matte opstd uenighed mellem parterne, skal denne sa
vidt muligt afggres i partnerskabsgruppen.

Safremt der ikke i partnerskabsgruppen kan opnas enighed, skal parterne ved direkte forhandling, og hvis
én af parterne gnsker det, under medvirken af mediator udpeget af det danske voldgiftsinstitut, forsege at
finde en lgsning.

Safremt der ikke under forhandling mellem parterne, herunder med deltagelse af en mediator findes en

mindelig lgsning, kan hver af parterne indbringe uenigheden til afggrelse ved voldgift i henhold til
Voldgiftsloven.

§ 13 Omkostninger

Hver af parterne afholder egne udgifter forbundet med udarbejdelsen af nzervaerende aftale.

RD afholder endeligt samtlige udgifter forbundet med forundersggelser, afholdelse af international
arkitektkonkurrence samt radgiveromkostninger, jf. § 4. Dette gaelder uanset, om naervaerende projekt
gennemfgres eller ikke.
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§ 14 lkrafttreeden

Partnerskabsaftalen traeder i kraft ved parternes underskrift pa naervaerende aftale med forbehold for KKs
Borgerrepraesentations godkendelse heraf.

§ 15 Underskrifter

Neerveerende aftale udfaerdiges i to ligelydende eksemplarer, der begge underskrives, hvorefter parterne
hver beholder et eksemplar.

Kgbenhavn, den /3/// -2014 Kgbenhavn, den Qg//o -2014

Realdania: K@benhavns Kommune:

| Malena Halager
Urderskevel “:Sﬁtégg}lgnsulewsﬁ medd Kebenhavns
Bowgerrprasentodions beslu’manB of 2\ Cl\.%\.)S‘\' 2014.

(2014 -0 MU R0 )
Kgbenhavns Borgerrepraesentation har godkendt naerveaerende aftale pa BR-mgde den 21. august 2014 —

dog med nedenstaende protokolbemaerkning om yderligere borgerinddragelse:

Socialdemokraterne og Enhedslisten afgav fglgende protokolbemaarkning:

“Socialdemokraterne og Enhedslisten gnsker, at der ligesom ved lignende kommunale anlazgsprojekter
gennemfgres en hgrings- og inddragelsesproces for relevante borgergrupper, interessenter, lokaludvalg

m.v. inden udarbejdelsen af et konkurrenceprogram.”

Radikale Venstre, Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig
protokolbemaerkningen.
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12. oktober 2012 .
Realdania

Overborgmester Frank Jensen
Realdania

Adm. direktar
Jarmers Plads 2
1651 Kebenhavn V

Teknik- og Miljgborgmester Ayfer Baykall

T +45701166 66
E realdania@realdania.dk
W www.realdania.dk

Bymeaessige forbindelser omkring Bryghusgrunden
Keere Frank Jensen og Ayfer Baykal

Mange tak for de seneste dreftelser om Bryghusprojektet. Projektet
skrider planmaessigt frem. Pa baggrund af vores draftelser kan vi oply-
se, at vi i Realdania er indstillet pa at bidrage til at styrke de bymaessige
forbindelser i Bryghusprojektets nasromrader langs havnen og pa tvaers
af havnen.

Vi har faet kortlagt omradets udvikling og potentialer i en, endnu ikke
offentliggjort, rapport fra Gehl Architects. Rapporten indikerer, at bylivet
i hele inderhavnen er i en meget positiv udvikling, hvor nye projekter,
som for eksempel Havnegade, Kalvebod Bglge ved Nykredit og Kvaest-
huspladsen ved Skuespilhuset skaber nye attraktive steder i havnen.
Ligeledes bidrager broen mellem Nyhavn og Christianshavn, og broen
over Christianshavns Kanal ved Nordea med nye vigtige koblinger.

Samtidig papeger rapporten, at der stadig mangler enkelte, men vee-
sentlige, koblinger for at skabe en samlet helhed langs og pa tveers af
Kebenhavns inderhavn. Blandt andet neavnes omdannelsen af Frede-
riksholms Kanal som et vigtigt element, og det er med stor gleede, at vi
kan konstatere, at netop dette projekt er med i Kebenhavns Kommunes
budget for 2013.

Rapporten peger pa flere muligheder, og Realdania vil geme engagere
sig i dette arbejde. Vi vil derfor invitere Kabenhavns Kommune til et
samarbejde omkring koblinger langs og pa tveers af havnen med ud-
gangspunkt i Gehl Architects’ rapport, som her vedlaegges.

CVR-nr. 55542228
Realdania er en forening
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Adm. direkter Flemming Borreskov

Jarmers Plads 2 Sagsnr.

1551 Kebenhavn V 2010-11679
Dokumentnr.

2012-846666
Bymzssige forbindelser omkring Bryghusgrunden

Keare Flemming Borreskov

Tak for din henvendelse om bymzssige forbindelser omkring Bryg-
husgrunden.

Det er en meget spazndende rapport, I har faet udarbejdet. Rapporten
udpeger meget fint bade de styrker og potentialer, der er i Inderhav-
nen.

Inderhavnen har udviklet sig meget de seneste &r, hvor bade Bryg-
gebroen, parken langs Havnegade og havnebade har varet med til at
styrke bylivet og forbindelser. De kommende &r bliver omridet yder-
ligere styrket med projekter som f.eks. Kalvebod Belge og nye forbin-
delser i form af Cirkelbroen og broerne over Inderhavnen, Christians-
havns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven.

Selv om vi er godt pa vej, er der altid plads til yderligere forbedringer.
Det er vores ambition, at det skal vaere muligt at fzerdes til fods og pa
cykel hele vejen rundt langs havnelgbet. Omradet omkring Bryghus-
grunden, Frederiksholms Kanal, Langebro og strazkningen mellem
Den Sorte Diamant og Havnegade er oplagte omrader, der stadig kan
forbedres.

Vi er meget glade for, at Realdania vil engagere sig i dette arbejde.
Kebenhavns Kommune vil meget geme deltage i et videre samarbejde
omkring mulige forbedringer i omradet.

Radhuset

Med venlig hilsen 1599 Kebenhavn V

Telefon
3366 3366

Telefax
3366 7008

Direkte telefon
3366 2202

E-mail
ob@okf.kk.dk

www.klk.dk
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Sagsnr.
Notat om de momsmzssige aspekter i forbindelse med bro ved 2014-0066982
Bryghusgrunden

Dokumentnr,
CBU er blevet anmodet om at redegere for de momsmassige aspekter 2014-0066982-1

for kommunen (KK) i forbindelse med en eventuel gave/donation fra

Fonden Realdania 1 form af en cykel- og gangbro ved bryghusgrunden Sagsbehandler

til Langebrogade. De momsmassige aspekter for KK er forskellige alt Christina Aagesen
efter om KK er bygherre eller blot skal modtage en nyopfert bro i ga-

ve.

Moms
Der er 2 momsordninger med relevans for kommunen:

1. Registreret moms
2. Momsrefusionsordningen

Registreret moms er moms, der afregnes med SKAT i forbindelse med
momsregistreret virksomhed 1 kommunen.

Kobsmoms er betegnelsen for den moms, kommunen betaler ved keb af
varer og tjenesteydelser, der ikke indgér i en momsregistreret aktivitet i
kommunen. Kebsmoms afregnes via momsrefusionsordningen, hvilket
vil sige, at kommunen far udgifterne til moms tilbage fra staten.

Levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag, er som udgangs-
punkt momspligtige transaktioner mens aktiviteter 1 form af levering
uden vederlag f.eks. tingsgaver, pengegaver mv. som udgangspunkt ikke
er momspligtige transaktioner.

Grundlaget for handtering af kebsmoms i relation til kommunerne
findes 1 "Lov nr. 497 af 07.06.2006 (som &ndret ved lov nr. 1548 af
21.12. 2010) om konkurrencemassig ligestilling mellem kommuners
og regioners egenproduktion og keb af ydelser hos eksterne leveran-
derer i relation til udgifter til merveerdiafgift mv.” Uddrag:

§ 1. De udgifter, kommuner og regioner har til betaling af afgift i
henhold til mervardiafgiftsloven ved keb af varer og tjeneste-
ydelser, refunderes efter denne lov.

Center for Byudvikling,

Radhuset, 3. sal, veer.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsztte regler om, 10
at udgifter, der er omfattet af stk. 1, ikke indgér i refusionsord- 1886 Kabsnhavn ¥
ningen.

§ 2. Gennem refusionsordningen modtager kommuner og regioner E-mail
beleb, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter caa@okf.kk.dk
efter § 1.

EAN nummer
5798009800176



Ministeren har i henhold til bemyndigelsen fastsat regler om refusion i
“Bekendtgarelse nr. 54 af 23. januar 2013 om momsrefusionsordning
for kommuner og regioner”. Uddrag:

§ 1. De beleb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter moms-
betalinger fra kommuner og regioner i forbindelse med keb af va-
rer og tjenesteydelser, der bogferes pa hovedkontiene 0-6 i bud-
get- og regnskabssystemet for kommuner og p& hovedkontiene 0-
4 i budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra moms-
betalinger, der kan fradrages som indgdende moms i et moms-
regnskab.

§ 5. Kebsmomsudgifter, afholdt ved keb af varer og tjenesteydelser,
finansieret af bidrag og tilskud til kommunen eller regionen om-
fattes ikke af refusionen.

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. | administreres pa den made, at den
opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres med et belgb sva-
rende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens indtagter fra
folgende tilskud og bidrag. Belebet opferes pa den manedlige
saldoopgerelse som fradrag under korrektioner:

1) Drifts- og anlegstilskud fra fonde, private virksomheder, pri-
vate foreninger, institutioner m.v.

Situation 1 - KK er bygherre, ejer og drifter efterfalgende broen
og Fonden Realdania finansierer broen:

Da der i nzrvarende situationen vil vaere tale om et tilskud fra Fonden
Realdania, vil KK skulle betale fondsmoms pa 17,5 %.

KK wvil hvis intet andet er aftalt, selv kunne beslutte, om bidra-
get/tilskuddet fuldt ud skal tilfalde projektet, eller om projektet skal
“belastes “med den manglende momsrefusion.

Seelges eller overdrages anlaegget, for hvilket der er opnéet momsrefu-
sion, inden for en periode af 5 ar, skal den refunderede kebsmoms
tilbagebetales til refusionsordningen..

Eksempel:

KK @nsker at opfere et anlaeg til 100 mio. kr., ekskl. moms. Momsbe-
lobet refunderes via momsrefusionsordningen séledes, at nettoudgiften
for KK udger de 100 mio. kr.

Séfremt en fond gnsker at yde en gave pa 100 mio. kr. til dekning af
udgiften til opforelse af anlegget, vil kommunen selv skulle dakke
17,5 mio. kr. af momsudgifien, da momsrefusionen skal reduceres
med 17,5 % af gavebelabet. Alternativt vil gaven fra fonden skulle
udgere 121,21 mio. kr. for at opna, at anlaegget til 100 mio. kr. kan

Side 2 af 3



opferes uden nettoudgift for kommunen. Det alternative gavebeleb
beregnes som 100 mio.kr./(100 % -17,5 %).

Situation 2 - Safremt Fonden finansierer og opfarer broen og ef-
terfolgende giver broen vederlagsfrit til KK:

KK kan godt modtage en gave (vederlagsfrit) i form af en nyopfert
bro, men kan ikke overtage en eventuel momsreguleringsforpligtelse
fra Fonden. KK vil sdledes i denne situation kunne modtage gaven
vederlagsfrit og skal ikke betale moms af gaven.

CBU bemarker i den forbindelse, at der 1 henhold til momsloven ikke
er momsfradrag for omkostninger til goder, der overdrages vederlags-
frit. Der kan derfor opstd en udfordring, hvis broen overdrages veder-
lagsfrit til KK umiddelbart efter opferelsen, da det kan medfere, at
Fonden Realdania mister retten til momsfradrag for anleegsomkost-
ningerne. Hvorvidt Fonden Realdanias kan fratreekke deres momsud-
gifter ber underseges nermere af fondens egne radgivere, safremt
parterne gnsker nervaerende model.
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