

Amagerbro Torv

Januar 2016

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaven

Budgetkorttekst: TM56:

”Ideoplæg for en nutidig udformning af byrummet omkring Amagerbro Metrostation”

Ifølge budgettekst skal projektet politisk behandles i maj 2016.

Budgetkort


- Hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem aktiviteter inde i Amagercenteret og ude på pladsen.
- Hvordan byrummet kan understøtte koblingen mellem Amagercenteret og Amagerbrogade.
- Hvordan der på metrostationsforpladsen kan skabes en forbedret orientering uden overdreven brug af skilte, så omstigningen fra bus til metro og omvendt gøres lettere og mere overskuelig.
- Hvordan pladsen kan belyses, så der skabes en tryk og overskuelig ramme omkring handel og øvrige aktiviteter i de mørke timer.
- Hvordan der eventuelt kan skabes ny supplerende beplantning.
- Hvordan der kan etableres flere cykelparkeringsmuligheder.

Budgetkort

- Trafikale tilpasninger af Reberbanegade, Blekingegade, Tovværksvej og Skånegade, så gaderne inviterer til ophold
- Hvordan der kan skabes et godt og sammenhængende uderum/byrum med aktiviteter for børn – f.eks. en legeplads

Baggrundsmateriale

- "Undersøgelse af Amagerbro Torv"
- Amagerbrogadeprojektet (helhedsplan, projektforslag/ hovedprojekt)



Undersøgelse af Amagerbro Torv

Juni-August 2015



Leverance (rådgivers opgave)

Ideoplæg for Amagerbro Torv bestående af:

Forundersøgelser

Udarbejdelse af nødvendige forundersøgelser fx ledningsoplysning, afklaring af Metroforhold, skyggediagrammer, eventuelt trafikale vurderinger ol.

Skitseforslag til udformning af byrummet og koblingen til Amagerbrogade og andre relevante sidegader. Skitseforslaget er en plantegning eventuel suppleret med andre nødvendige illustrationer/visualiseringer.

Projektbeskrivelse der beskriver og forklarer den foreslåede løsning (skitseforslaget). Projektbeskrivelsen kan suppleres med diagrammer, referencebilleder og andet der understøtter formidlingen af projektet. Ideoplægget skal bruges til at beskrive og formidle forslaget til byrummet overfor politikere og alle andre interessenter.

Anlægsoverslag der i hovedposter indikerer en pris for projektering og selve anlægsprojektet.

Proces

Januar (primo) 2016: Aftale med rådgiver - opstart

Januar (ultimo) 2016: Aflevering af forundersøgelser

Februar 2016: Udarbejdelse af skitseforslag mm.

Marts 2016: Aflevering af skitseforslag

Marts 2016 (utimo): Aflevering af idéoplæg

April 2016: Udarbejdelse af indstilling

Maj 2016: Politisk behandling

Input
primo
februar

Input
medio
marts