

Cityringen, tilkøb fordelt på stationsforpladser

4. marts 2011

Nærværende overslag er udarbejdet af Metroselskabet på grundlag af de foreliggende dispositionsplaner. Der er tillagt et usikkerhedstillæg på 20 % samt 5 % til supplerende projektering. Fordelingen på de enkelte kategorier er skønnet af forvaltningen.

Station	Busstop	Cykel P	Byrum	Toilet	I alt
København H		3.5 mio.	1.4 mio.		4.9 mio.
Rådhuspladsen	2.5 mio.				2.5 mio.
Gl. Strand			1.8 mio.		1.8 mio.
Kgs. Nytorv	0.5 mio.				0.5 mio.
Marmorkirken				1.2 mio.	1.2 mio.
Østerport		*7.3 mio.			7.3 mio.
Trianglen	3.4 mio.	1.0 mio.			4.4 mio.
P.H. Plads	7.0 mio.	1.0 mio.		1.2 mio.	9.2 mio.
Vibehus			0.5 mio.	1.2 mio.	1.7 mio.
Skjolds Plads		1.3 mio.	3.0 mio.	1.2 mio.	5.5 mio.
Nørrebro		2.0 mio.	2.3 mio.	1.2 mio.	5.5 mio.
Runddelen	4.0 mio.		0.3 mio.	1.2 mio.	5.5 mio.
Nuux Plads	1.0 mio.	0.7 mio.		1.2 mio.	2.9 mio.
Enghave Plads		2.3 mio.	4.0 mio.		6.3 mio.
I alt mio. kr.	18.4 mio.	19.1 mio.	13.3 mio.	8.4 mio.	59.2 mio.

* På Østerport er cykeltilkøbe fordelt med 4.3 mio. til cykel P og 3.00 mio. til en dobbeltrettet cykelsti (fortsættelsen af stien i Østbanegade)