

Udsmykning af gangtunnel under Østerbrogade
v/ arkitekt Kristine Mogensen og billedkunstner Maria Zahle

Budget & Finansieringsplan

Ansøgt beløb i alt 80.900,-

Udgifter

Materialer og udstyr

Slibemaskiner, sandpapir, facadevask, grunder til 45m2	3500
Facademaling 45m2, i alt 5 farver	7400
Afdækning, malertape	500
Mad og drikke til fernisering	1500
Honorar til 3 musikere under fernisering	3000
Subtotal	15.900

Honorarer

Arkitekt Kristine Mogensen og Billedkunstner Maria Zahle:

Projektering og indkøb 1 dag, rengøring/slibning/grundering 3 dage, udførelse af endeligt maleri 3 dage, i alt 7 dage x 2 personer. Jf. Billedkunstnernes Forbunds vejledende tariffer på 4000,- pr. dag = I alt 7 dages arbejde per person, dvs. 28.000,- x 2 56.000,-

Kommunikationsansvarlig Mille Højerslev Nielsen:

PR, inkl. pressemeddelelser, sociale medier, 3 dages arbejde 9.000,-

Udgifter i alt **80.900,-**

Andre søgte fonde inkluderer Østerbro Lokaludvalg, Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk, og Husmans Fond. Svar forventes primo april 2019.

Ikke medregnede indtægter

Rengøring af tunnelen inden arbejdets påbegyndelse, samt maling af loftet udføres som sponsorat fra Rengøringservice Danmark (værdi ca. 20.000).

Nye elektriske armaturer installeres af Københavns Kommune efter aftale med Peter Hammer de Jong, Fagansvarlig Broer og Tunneler, Københavns Kommune, værdi af elektrikerhonorar og materialer ca. 50.000.

Støtte udenfor dette regnskab løber derfor op til en værdi på ca. 70.000 kr.

Manglende beløb for at budgettet skal stemme **80.900,-**