
 

 

 
   

 
Tingbjerg Multihal – status på arkitektkonkurrence 

 

 

Indhold 

Den A. P. Møllerske Støttefond har mandag d. 15. december 2025 

udsendt konkurrenceprogram for Tingbjerg Multihal til fire 

prækvalificerede teams. De fire teams har nu frem til slutningen af 

marts til at udarbejde konkurrenceforslag, som vil blive bedømt af en 

dommerkomité bestående af:  

• Mads Lebech, direktør i A.P Møller Fonden 

• Mikkel Boje, administrerende direktør i KFF, Københavns 

Kommune 

• Lars Jensen, stadsarkitekt, Københavns Kommune  

• Bente Overgaard, forperson for Ejendomsfonden Tingbjerg 

Multihal 

• To arkitekt fagdommere 

 

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Den A.P. Møllerske 

Støttefond med inddragelse af Københavns Kommune og tager 

udgangspunkt i det funktionsprogram, som blev godkendt af 

Borgerrepræsentationen d. 19. juni 2025. 

 

Konkurrenceprogrammet er vedlagt som bilag.  
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TINGBJERG MULTIHAL  

VISION OG PROJEKT 
 
 

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget midler til opførelse af en ny multihal i Tingbjerg Idrætspark: Et 
nyt arkitektonisk vartegn og samlingspunkt for aktiviteter og fællesskab i den københavnske bydel Tingbjerg 
- til gavn for alle københavnere. Den A.P. Møllerske Støttefond afholder derfor denne projektkonkurrence 
om placering og udformning af  TINGBJERG MULTIHAL . 
 
 
 

 
VISIONEN  er at skabe: 

 
Et ARKITEKTONISK VARTEGN  i verdensklasse 

 

Tingbjerg Multihal skal være et arkitektonisk vartegn i området. En bygning i høj arkitektonisk 
og materialemæssig kvalitet, med en ikonisk udformning, der giver et løft til hele lokalområdet.  

 
Motiverende rammer om IDRÆT OG BEVÆGELSE 

 

Ny førsteklasses opvisningsfacilitet og ’state-of-the-art’ rammer om idræt og bevægelse, både 
inde og ude, som vil tiltrække og motivere foreninger, professionelle og private idrætsud-
øvere. De nye faciliteter skal fremme hverdagens idrætsaktivitet for de lokale, og multihallens 
hjerte – den store opvisningshal - skal danne den optimale ramme om fælles oplevelser, ved 
eksempelvis større stævner og elitesportskampe. 

 
Et nyt KULTURELT OMDREJNINGSPUNKT  for Tingbjerg og København 

 

Nye attraktive faciliteter til aktivitet og samvær, som vil tiltrække mennesker fra hele København 
til en bred vifte af kulturelle aktiviteter.  
 
 
 

 
 
 
OM PROJEKTET 

 

Tingbjerg Multihal bliver en del af det eksisterende grønne idrætsområde Tingbjerg Idrætspark, og skal 
rumme organiserede og selvorganiserede rekreative aktiviteter, både i hverdagen og ved særlige idræts- 
og kulturevents. I hallen skal der kunne afvikles større kulturelle arrangementer og sportskampe, også på 
eliteniveau. Multihallens omdrejningspunkt bliver den store opvisningshal med plads til 2.000 siddende til-
skuere på tribunerne.  
 
Tingbjerg Multihal skal være mødested for både den daglige motionist og elite-sportsudøveren, børn, unge 
og ældre, lokale Tingbjerg borgere og gæster, der kommer langvejs fra. Spatiøse og fleksible faciliteter un-
derstøtter det lokale foreningsliv og muliggør nye møder og fællesskaber. Den ny multihal vil tilbyde aktivi-
teter, der kan samle lokalmiljøet, og bliver således en katalysator for den igangværende positive udvikling i 
Tingbjerg. 
 
Bæredygtighed er en grundlæggende præmis. Projektet skal udtænkes og udføres med fokus på klimamæs-
sig, økonomisk og social bæredygtighed. Multihallen skal kunne certificeres til DGNB Guld og hal og ude-
arealer disponeres i samspil med områdets grønne karakter. 
 
Denne projektkonkurrence vedrører projektet for multihallen og dennes nære udearealer. Efter udpegning 
af et vinderprojekt overdrages det, inkl. den underskrevne totalrådgiveraftale, til Ejendomsfonden Tingbjerg 
Multihal, der vil være ansvarlig for projektering og opførsel af multihallen. Hallen vil efterfølgende udlejes til 
Københavns Kommune, der vil stå for drift og vedligehold.  
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KONKURRENCEOPGAVEN  

 

Tingbjerg Multihal skal placeres i den vestlige del af Tingbjerg Idrætspark. Det er op til forslagsstiller at an-
vise en placering af multihallen indenfor konkurrenceområdet. 
 
Den ny multihal skal tænkes ind i stedets kontekst, med en visuel, funktionel og trafikal sammenhæng til den 
omkringliggende Idrætspark og bydelen Tingbjerg.  
 
Udviklingen af Tingbjerg Idrætspark omfatter, ud over opførsel af multihallen, etablering af vejadgang, par-
kering på terræn, et nyt P-hus, samt et nedgravet renseanlæg indenfor konkurrenceområdet. Disse tilstø-
dende projekter udføres af Københavns Kommune, adskilt fra dette projekt. Denne projektkonkurrence om-
fatter alene totalrådgivning vedr. selve multihallen og dennes nære udearealer, men konkurrenceforslagene 
skal forholde sig til den samlede disponering af konkurrenceområdet.  
 
I projektkonkurrencen efterspørges forslag til: 

 

 
Placering og udformning af Tingbjerg Multihal,  
der løfter visionen om et vartegn af høj arkitektonisk kvalitet.  
 
Udformning og indretning af hallens nære udearealer,  
herunder en indbydende ankomst, samt uderum i den nære zone omkring bygningen. 
 

 
For at sikre en sammenhængende helhedsplan, skal et overordnet oplæg til disponering af det samlede 
konkurrenceområde indgå som en del af konkurrenceforslagene. Målet er, at de øvrige elementer er reali-
serbare indenfor konkurrenceområdet, uden at multihallens arkitektur og funktioner kompromitteres. De 
øvrige elementer, der ønskes indpasset indenfor konkurrenceområdet er: 
 

 
 
 

Parkering på terræn 
Indenfor konkurrenceområdet skal der, i forbindelse med projektet for multihallen, etableres 192 
p-pladser på terræn. Konkurrenceforslaget skal indeholde et forslag til placering af disse på et 
overordnet men validt niveau. (Se s. 17) 

 
Parkeringshus  
Indenfor konkurrenceområdet vil Københavns Kommune opføre et P-hus med plads til 200 par-
kerede biler. Konkurrenceforslaget skal indeholde et forslag til udformning samt placering af dette 
på et overordnet idéniveau. (Se s. 17)  
 
Princip for trafikafvikling  
Princip for trafikafvikling (biler, busser, cyklister og gående) indenfor konkurrenceområdet vil af-
hænge af placeringen af multihallen. Konkurrenceforslaget skal omfatte et oplæg til trafikafvikling, 
der sikrer adgang til henholdsvis multihallen, parkering på terræn og P-hus, samt illustrerer for-
bindelsen til den omkringliggende by. 
 
Renseanlæg 
Der skal etableres et nedgravet renseanlæg indenfor konkurrenceområdet. I konkurrenceforsla-
gene ønskes et skematisk oplæg til placering af dette. (Se s. 36). 
 

 
 
I konkurrencen efterspørges først og fremmest et idéoplæg til multihallen: Det stærke, originale kon-
cept, den arkitektoniske helhed og forslag til den overordnede disponering af rum, funktioner og 
udearealer. Konkurrencens vinderforslag vil efterfølgende blive videreudviklet i et samarbejde mellem kon-
kurrencens vinder, Ejendomsfonden og Københavns Kommune. 
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TINGBJERG MULTIHAL 

 

Tingbjerg Multihal skal være en hal for alle: Et mødested for organiserede og private idrætsudøvere, lokale 
beboere i Tingbjerg, samt besøgende fra det øvrige København. Her kan afvikles regionale og nationale 
stævner og mesterskaber indenfor en række idrætsgrene som bordtennis, karate, gymnastik mv., samt 
kampe på eliteniveau i udvalgte sportsgrene. Multihallen vil desuden være et sted for kulturfestivaler, bør-
nekultur, fællesspisninger og events, der rammer en bred målgruppe og afspejler den kulturelle mangfol-
dighed i bydelen. 
 
Der forventes at blive afholdt større events, stævner og kulturelle arrangementer med op til 2.000 samtidige 
besøgende ca. 8 gange om måneden, hovedsageligt omkring weekenderne. Hallen vil være et samlings-
punkt for bydelen og tilbyde aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften året rundt. Der forventes en åbningstid 
fra kl. 6:30 til 23:00.  
 
Tingbjerg Multihal skal indeholde Idræts- og eventfaciliteter, herunder en stor opvisningshal med tilskuer-
pladser til 2.000 siddende tilskuere, backstage- og loungeområde, motorikhal for børn og unge, mindre 
bevægelsessale samt styrketræningsfaciliteter, Fællesområder og foreningszone, herunder ankomst- og 
opholdsareal, café med produktionskøkken og zone til foreningsaktiviteter, samt Supportfunktioner, drift 
og teknik. Program for de enkelte funktioner uddybes i afsnit 03_Program Multihal. 
 
 

ARKITEKT UR OG DISPONERING  
 

Visionen om Tingbjerg Multihal som et arkitektonisk vartegn stiller krav til placeringen indenfor området 
såvel som det arkitektoniske greb for selve hallen. Den samlede disponering af konkurrenceområdet skal 
tage udgangspunkt i en attraktiv og prominent placering af hallen. Placering og udformning af hallen skal 
tænkes i sammenhæng med idrætsparken og omgivelserne. Den kommende multihal er i en stor skala sam-
menholdt med det nærliggende Tingbjerg, og forslagene skal derfor forholde sig til indpasning i området 
ved disponering og placering af det samlede byggeri. 
 
Det er op til forslagsstiller, om multihallens funktioner samles i ét kompakt bygningsvolumen eller placeres i 
sammenhængende volumener.  Multihallen skal tænkes i relation til uderum til ophold og aktivitet omkring 
hallen.  Tagflader kan ligeledes udnyttes til ophold, hvis dette giver mening i forhold til multihallens arkitek-
toniske koncept. 
 
Multihallen udformes ud fra følgende designparametre: 
 

Arkitektonisk kvalitet 
 

Tingbjerg Multihal er ikke ’bare en idrætshal’, men ramme om både idræt og kultur. Stedet skal have sin 
egen arkitektoniske identitet, der kan samle hallens funktioner: Et gennemført koncept og design, der 
indfrier visionen om et arkitektonisk vartegn i området. Projektet skal arbejde ambitiøst med arkitektonisk 
kvalitet, identitet og helhedstænkte løsninger - fra en fremtrædende placering og præsentabel ankomst, til 
den nære oplevelse af rumligheder og materialitet som bruger af hallen. Den arkitektoniske kvalitet er et 
væsentligt kriterie ved udvælgelsen af vinderprojektet for Tingbjerg Multihal, og den økonomiske bevilling 
er fastsat med et råderum, der kan løfte denne del af visionen. 
 

Åbenhed 
 

Tingbjerg Multihal skal åbne sig op og invitere ind. Der ønskes en levende hal, med synlig aktivitet, både 
mod Idrætsparken og mellem funktionerne inde i multihallen. Multihallen vil være en del af Tingbjerg Id-
rætspark og skal spille naturligt sammen med parkens grønne områder og udendørs aktiviteter. Hallen skal 
desuden tænkes i sammenhæng med Tingbjerg, så hallen fremstår tilgængelig og tilknyttet bydelen. 
 
Disponeringen af funktioner i multihallen skal tænkes sammen med de nære udearealer, herunder en ny 
forplads ved hovedindgangen. Hallen skal have en god relation mellem funktioner inde og ude, og mu-
lighed for fysisk aktivitet og ophold omkring bygningen. Det nye bygningsanlæg skal åbne sig mod omgi-
velserne. Der kan således arbejdes med flere biadgange til hallen til den daglige brug, udover en synlig og 
indbydende hovedindgang. 
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Fleksibilitet og flerfunktionalitet 
 

Indretning af Multihallen skal imødekomme det store spænd i anvendelsen; fra idræt til kulturelle formål 
og fra hverdagens brug til større events. Hallen ønskes i vides muligt omfang forberedt for fremtidige an-
vendelser og nye typer af arrangement. Det er derfor en præmis, at hallen tænkes fleksibelt og flerfunk-
tionelt. Flerfunktionalitet er ikke ensbetydende med, at hallen skal kunne rumme alle tænkelige arrange-
menter: Der vil være events – eksempelvis koncerter - som ikke vil være optimale i multihallen. 
 
Fokus er på det robuste greb, med godt flow, god rumlighed og opprioritering af hallens centrale funkti-
oner som ankomst, opvisningshal og den store motorikhal. Fleksibilitet indtænkes i hallens funktioner: 
Backstage- og loungeområdet, der understøtter større arrangementer i opvisningshallen, skal eksempelvis 
også bruges i hverdagen, ligesom haller og bevægelsessale ikke kun vil benyttes til fysisk aktivitet og idræt, 
men også til kulturelle arrangementer. Fleksibiliteten skal ligeledes indtænkes i bygningsdele og installa-
tioner, forberedt for en enkel omdisponering af rumopdeling i eksempelvis Foreningszonen. 
 

Sikkerhed og tryghed  
 

Multihallen skal udføres, så der skabes trygge rammer for stedets brugere – også om aftenen og i de 
tidsrum, hvor hallen har færre besøgende. Generelt skal det undgås at skabe isolerede opholdszoner og 
’blinde hjørner’, ligesom det er et væsentligt designparameter, at hallen er visuelt åben, med kig til andre 
mennesker og aktivitet mellem hallens funktioner. Sikkerhed og tryghed skal, både inde og ude, under-
støttes af god belysning, visuel sammenhæng mellem områderne og en synlig tilstedeværelse af halper-
sonale. 
Interne og offentlige zoner: Som en del af sikkerheden i hallen skal der sikres en klar adskillelse mellem 
hallens offentligt tilgængelige funktioner (eksempelvis haller og fællesområder) og de ikke offentligt til-
gængelige funktioner (eksempelvis personaleområder, produktionskøkken og depoter). 

 
Arkitektur der bevæger  
 

Tingbjerg multihal skal motivere til leg og bevægelse. Indretning og inventar, der indbyder til leg og fysisk 
aktivitet, behøver ikke være isoleret til salene eller styrketræningslokalerne, men kan indtænkes generelt i 
indretning og udformning af hallen og de nære uderum. Tingbjerg Multihal skal tiltrække en bred mål-
gruppe; børn, unge og ældre. Hallen skal derfor være attraktiv, både for de der ønsker aktivitet og liv og 
de der ønsker mere afdæmpede rammer. Integrering af områder og indretning til fysisk aktivitet i hallens 
fællesområder skal tage hensyn til dette.  
 

Tilgængelighed - Universelt design 
 

Multihallen og de nære udearealer skal kunne tilgås, bruges og være behagelig at opholde sig i for alle 
borgere, uanset alder og evner. Dette stiller krav til den overordnede disponering og wayfinding i byg-
ningen, og omfatter hensyntagen til dimensionering af adgangsveje, ramper, tydelig skiltning, samt aku-
stiske og visuelle signaler. 
 
For at sikre tilgængelighed for alle skal bygningen, udover overholdelse af krav til tilgængelighed i gæl-
dende bygningsreglement, udføres med udgangspunkt i principperne for ’universelt design’. Målet er ikke 
kun at skabe adgang, men at alle i videst muligt omfang skal trives i bygningen og have ligeværdig ad-
gang til hallens aktiviteter.  
 

Logistik og drift  
 

Multihallen skal sikre et godt arbejdsmiljø for hallens personale, med gode arbejdsforhold for det admi-
nistrative personale såvel som personale, der håndterer drift, herunder opsætning og deponi af udstyr i 
hallerne.  
Multihal og udearealer skal disponeres med henblik på god logistik og nem bygningsdrift. Dette omfat-
ter: At valg af materialer og overflader understøtter en nem daglig drift, rengøring og vedligehold. At der 
sikres god depotplads og nem og niveaufri og adgang ved håndtering af mobilt inventar, rengøringsudstyr 
mv.  At transportering af varer, mad og affald ikke krydser områder med mange besøgende. At teknik og 
installationer etableres med god plads til service i forbindelse med drift og vedligehold og indbygget flek-
sibilitet i forhold til fremtidige ændringer. 
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BÆREDYGTIGHED  

 

Bæredygtighed er en grundlæggende præmis for projektet Tingbjerg Multihal. Ud over 
en fuld efterlevelse af kravene i gældende bygningsreglement skal Tingbjerg Multihal 
som minimum kunne opnå DGNB Guld efter den nye, ambitiøse 2025-manual. Der øn-
skes generelt et bredt fokus på bæredygtighed, hvor DGNB anvendes som et holistisk 
kvalitets- og styringsværktøj til at prioritere, fastholde og indarbejde bæredygtige tiltag 
i projektet.      
 
Det brede fokus på bæredygtighed, herunder kravet om DGNB Guld certificering, samt ønsket om at imple-
mentere reelle tiltag, kræver et konsekvent fokus på bæredygtighed, ikke bare for selve hallen, men også i 
udformning af hallens nære omgivelser. At indtænke bæredygtige tiltag både i og omkring hallen kan løfte 
både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i det samlede projekt.   

 
Særligt lægges der i projektet vægt på at tilgodese:  
 
 Fleksibilitet, kvalitet og funktionalitet   
 Lav klimapåvirkning 
 Effektiv anvendelse af arealer 
 Minimalt indhold af miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer  
 Sundhed og indeklima 
 Biodiversitet og regnvandshåndtering 
 Den sociale bæredygtighed i form af bygningens og udeområdernes bidrag til nærmiljøet 

 
De konkrete udfaldskrav for bæredygtighed vil blive afstemt med bygherre i forbindelse med udviklingen af 
byggeprogram og med udgangspunkt i DGNB’s kriterier.  

 
Konkurrenceforslagene skal forholde sig til bæredygtighed - fra en overordnet holistisk tilgang til udpegning 
af konkrete bæredygtige tiltag og løsninger i projektet. 
 
 
  
Som en del af konkurrenceafleveringen efterspørges en beskrivelse af løsningsforslagets overord-
nede bæredygtige overvejelser og prioriteringer, såvel som konkrete bæredygtige tiltag i projek-
tet for multihallen og de nære udearealer. 
 
Derudover ønskes en beskrivelse af, hvordan DGNB vil blive anvendt som et styringsværktøj, der 
danner grundlag for projektets prioriteringer og sikrer fokus og fastholdelse af bæredygtighed 
gennem alle projektets faser. 
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TINGBJERG MULTIHAL  

PROJEKTETS RAMMER 
 
 
TINGBJERG 
 

Den ny multihal skal indgå som en del af den eksisterende Tingbjerg Idrætspark, beliggende øst for Ting-
bjerg. Tingbjerg er et alment boligområde opført i perioden 1956-75. Bydelen er beliggende i den nordlige 
del af Brønshøj/Husum cirka otte kilometer fra Københavns Rådhusplads. Planen for Tingbjerg blev tegnet 
af arkitekt Steen Eiler Rasmussen i samarbejde med landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Den nye bydel blev 
udtænkt som en mønsterby med egen kirke, skole, butiksstrøg og institutioner, og bliver stadig betragtet 
som et af de fineste eksempler på modernistisk byplanlægning i efterkrigstiden. Tingbjerg huser i dag om-
kring 6.500 beboere.  
 
Bydelen Tingbjerg er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2024. Tingbjerg er en helstøbt og karakter-
fuld bebyggelse med en unik byplan med kurvede vejforløb, der understreges af bebyggelsesstrukturen 
langs vejene, vekslende med åbninger til grønne haverum. ’Højhuset’ på Ruten er markør i området. 
 
Karakteristisk for Tingbjergs bevaringsværdige bebyggelse er de gule murstensbygninger i vinkelform i 1-3 
etager, enkle, velproportionerede facader og saddeltage med lav taghældning. Den igangværende fortæt-
ning med flere private boliger i området udføres med afsæt i denne materialitet, med facader i en kombina-
tion af gule tegl og træ.  
 
Tingbjerg gennemgår i disse år en gennemgribende udvikling, både fysisk og socialt. Med byudviklingspla-
nen for Tingbjerg, store helhedsrenoveringer af eksisterende ejendomme, opførelse af nye boliger, infra-
strukturprojekt og Københavns Kommunes investeringer i institutioner, er der store forandringer i gang. For-
andringer, der løfter området og styrker sammenhængen med det øvrige København. Der forventes at være 
omkring 10.000 beboere i 2030, når udbygningen er færdig. Tingbjerg Idrætspark indgår som et aktivt og 
centralt element i udviklingen af områdets rekreative tilbud.  
 
Den nye multihal vil - som arkitektonisk vartegn og generator for idræt og kulturelle aktiviteter - bidrage til 
det videre løft af området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos fra området (Lokalplan 609,Tingbjerg) 

02 



                                                                                      

12 
 
TINGBJERG MULTIHAL  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurrenceområdet i kontekst: Tingbjerg, Tingbjerg Idrætspark og Utterslev Mose 
 
 
 
Tingbjerg Idrætspark 

 

Tingbjerg Idrætspark ligger som en grøn kile mellem Tingbjerg og Hillerødmotorvejen og er en forlængelse 
af det grønne område ved Utterslev mose. Tingbjerg Idrætspark består i dag hovedsageligt af store græs-
arealer og kunstgræsbaner, der primært benyttes til fodbold og cricket. Centralt i parken ligger Tingbjerg 
Stadion samt klubhus til Brønshøj Boldklub. Tribunen på omkring 2,5 etager og klubhus på 1-1,5 etager 
udgør de eneste nuværende bygninger i Idrætsparken.  
 
Københavns Kommune vil opgradere idrætsparkens udearealer med udgangspunkt i en idrætshelhedsplan, 
som blev udarbejdet i 2021 i et samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn, Københavns Kommune og lokale 
aktører. Opgraderingen af udearealerne sigter mod at skabe en mere åben og indbydende idrætspark med 
en række forskellige tilbud for såvel organiserede som selvorganiserede brugere. Opgraderingen tager af-
sæt i idrætsparkens eksisterende rammer og fokuserer primært på at udnytte mellemrummene, således at 
de nuværende aktiviteter i idrætsparken kan fortsætte i omtrent samme omfang som i dag. Samtidig ønskes 
det at åbne idrætsparken mere op og gøre den mere synlig, samt etablere nye indgange for bløde trafikan-
ter. 
 
Når placeringen af multihallen og den påkrævede parkering er fastlagt – på basis af denne projektkonkur-
rence – vil Københavns Kommune arbejde videre med opgraderingen af udearealerne og udarbejde et pro-
jekt, som favner visionen fra projektet for multihallen og den samlede udvikling af Tingbjerg idrætspark.  
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KONKURRENCEOMRÅDET 
 

Konkurrenceområdet er udpeget af Københavns Kommune og udgør den vestlige del af Tingbjerg Idræts-
park. Multihallen skal, sammen med de tilstødende projekter for vejadgang, parkering på terræn, P-hus og 
nedgravet renseanlæg, placeres indenfor konkurrenceområdets omkring 31.300 m2. 
 
Konkurrenceområdet afgrænses mod øst af Tingbjerg Stadion, i form af klubhus, tribune og hjemmebane til 
Brønshøj Boldklub. Mod vest afgrænses konkurrenceområdet af et stort beplantningsbælte, samt Tingbjerg 
Kollegiet langs vejen Terrasserne. Bebyggelsen er på 3 etager og udført som en gennemgående længe-
struktur, kun afbrudt af gennemskæringen ind til Idrætsparken midt for konkurrenceområdet, som muliggør 
adgang til idrætsparken for gående og cyklister. 
 
Syd for konkurrenceområdet ligger Ruten, der er hovedvejen til Tingbjerg, og adgangsvej til idrætsparken 
for både biler, fodgængere og cyklister. Mod syd og vest afgrænses konkurrenceområdet i dag af et grønt 
beplantningsbælte. Syd for konkurrenceområdet, i det grønne bælte mod Ruten, er der planer om et frem-
tidigt boligprojekt (se Tilstødende projekter s. 44).  
 
Indenfor konkurrenceområdet ligger for nuværende en 11v11 kunstgræsbane, en 7v7 kunstgræsbane samt 
syv minibaner. Disse idrætsfaciliteter vil udgå, når projekt for multihal og parkering realiseres. De faciliteter, 
der nedlægges i konkurrenceområdet vil, så vidt muligt, indtænkes i opgraderingen af udearealerne i den 
samlede Tingbjerg Idrætspark, uden for dette projekt.  
 
Store dele af konkurrenceområdet er planet ud af hensyn til anlæg af boldbanerne. Der er et terrænspring 
fra Idrætsparken/ konkurrenceområdet ind mod den eksisterende bebyggelse langs Terrasserne. 
 
Der vedlægges digitalt grundkort med angivelse af koter i dgn og dwg format (Bilag C og D) 
 

 
Placering indenfor konkurrenceområdet 
  

 

Byggefelt for multihallen, samt mulig placering af tilstødende parkering, P-hus og renseanlæg, er 
ikke fastlagt i konkurrenceprogrammet. Det er således op til de enkelte konkurrenceforslag at fore-
slå en placering af multihallen og de øvrige funktioner indenfor konkurrenceområdet.  
 
 Multihallen skal have en prominent placering, så den fremtræder som et synligt vartegn i områ-

det. 
 

 Multihallen placeres ud fra et overordnet planmæssigt greb og relationen til nærområdet. 
 

 Placering af hallen skal tænkes sammen med den samlede disponering af konkurrenceområ-
det, herunder placering af nye uderum, veje/stier og parkering. Den endelige disponering af 
trafik og parkering afklares af Københavns kommune efter konkurrencen. 

 

 Byggeriet skal overholde et skrå-højdegrænseplan til naboskel mod syd og vest på 1:1.  
 

 Multihallen skal placeres med en passende afstand til det bevaringsværdige beplantnings-
bælte mod vest (se s. 16). 

 

Den nye multihal skal, i skala og arkitektonisk udtryk, forholde sig til Tingbjergs omkringlig-
gende bebyggelse, men der er arkitektonisk frihed til at udforme Tingbjerg Multihal som et 
byggeri med sin egen arkitektoniske identitet. 

 
 

For krav og ønsker til disponering af det samlede konkurrenceområde og de nære udearealer, se afsnit 04. 
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 Eksisterende indkørsel fra Ruten. 
 Overgang mellem Idrætsparken og studieboligerne. 
 Studieboligerne set fra konkurrenceområdet. 
 Brønshøj Boldklub. 
 Eksist. indgang fra Terrasserne til Idrætsparken. 
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PLANMÆSSIGE RAMMER 
 
Kommuneplan og lokalplan  
 

Tingbjerg Idrætspark er i Kommuneplanen omfattet af en O1 ramme, som bl.a. omfatter sports- og fritids-
anlæg. Københavns Kommune har vurderet, at en multihal på op til 12.000 m2 kan etableres inden for den 
gældende kommuneplanramme.  
 
Projektet for den ny multihal er lokalplanspligtigt. Lokalplanprocessen igangsættes umiddelbart efter afslut-
ning af projektkonkurrencen. Lokalplansprocessen vil afhænge af indhentning af de nødvendige dispensa-
tioner og landsplandirektiver ift. skovbyggelinje og Fingerplanen. For totalrådgivers (vinder af projektkon-
kurrencens) ydelser i forbindelse med udarbejdelse af en projektspecifik lokalplan for multihallen henvises 
til totalrådgiveraftale, Bilag J. 

 
Fingerplanen  
 

Etablering af multihallen forudsætter en ændring i Fingerplanen ift. grøn kile. Københavns Kommunes Øko-
nomiforvaltning er i dialog med Planstyrelsen herom. Ændringen af Fingerplanen forløber uafhængigt af 
projektkonkurrence, lokalplanproces og proces for dispensation for skovbyggelinje. Processen drives af Kø-
benhavns Kommune, uden involvering af totalrådgiver. 

 
Skovbyggelinje  
 

Den sydlige del af Tingbjerg Idrætspark ligger inden for en skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens § 17. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning vurderer ikke, at der kan gives dispensation 
for skovbyggelinjen til et byggeri på 12.000m2. Derimod kan der, i forbindelse med udarbejdelsen af lokal-
plan for projektet, arbejdes med en reducering af beskyttelseslinjen, eller lokalplanen kan rumme en dispen-
sation for skovbyggelinjen til projektet. Forhold omkring skovbyggelinjen håndteres af Københavns Kom-
mune, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for projektet. 

 
Arkæologi  
 

Det er vurderet sandsynligt, at der findes arkæologiske spor indenfor området. Når den forventede place-
ringen af multihallen er fastlagt, vil bygherre udføre en arkæologisk forundersøgelse, således at eventuelle 
forhold omkring arkæologiske spor kan være identificeret og håndteret inden igangsætning af byggeriet.  
 

Bevaringsværdig beplantning 
 

Mod syd og vest er Tingbjerg Idrætspark afgrænset af et markant beplantningsbælte, der består af eg samt 
anden delvis selvsået opvækst af ask, elm og spidsløn, foruden en lang række buske af varierende arter. 
Beplantningen vurderes at være omkring 30 år gammel. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at bæltet i 
sin helhed er værdifuldt for området, og at den største sammenhængende kvalitet findes i bæltets vestlige 
del. En del af beplantningsbæltets sydlige del vil forventeligt ryddes i forbindelse med etablering af boliger 
syd for idrætsparken (se Tilstødende projekter s. 44).  
 

Beplantningsbæltet mod det vestlige skel vil blive fastlagt som bevaringsværdigt i lokalplanen 
og skal bevares i sin helhed. Byggeriet skal derfor holde en afstand fra træerne, svarende til 
træernes kroneperiferi tillagt den afstand der kræves til byggeplads ved opførelse af hallen. 
 

 
Lokal håndtering af regnvand 
 

Regnvand skal i overvejende grad håndteres indenfor konkurrenceområdet. Dette kan ske vha. overflade-
løsninger, som er at foretrække, men der kan også arbejdes med underjordiske løsninger. Løsningerne skal 
som udgangspunkt sikre bebyggelsen mod skader fra ekstremregn op til en 100-års regn-hændelse og des-
uden sikre, at realisering af multihallen som minimum ikke forværrer oversvømmelsesrisikoen fra ekstrem-
regn for konkurrenceområdets omgivelser.   

I den efterfølgende lokalplanproces skal der udarbejdes et regnvandshåndteringsnotat, hvori der bl.a. skal 
indgå et oversvømmelseskort, som viser situationen i dag samt med den fremtidige bebyggelse, hvor for-
holdene ikke må forværres.    
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PARKERING  
 

Indenfor konkurrenceområdet skal der etableres 240 P-pladser til multihallen samt 152 byggelovs-
pladser: i alt 392 P-pladser. 
 
200 af P-pladserne skal etableres i konstruktion.  
192 skal udføres som parkering på terræn.  
 
Projekt(er) for parkering på terræn og opførelse af P-hus gennemføres af Københavns Kommune, 
parallelt med projektet for Tingbjerg Multihal. 
 
Konkurrenceforslagene skal omfatte forslag til placering og disponering af parkering og 
P-hus på et velovervejet, men overordnet niveau. 

 
 

Parkering i konstruktion  
 

Indenfor konkurrenceområdet skal der etableres et P-hus med plads til 200 biler.  
P-huset estimeres til omkring 6000 m2 brutto.  
Placering og udformning af parkeringshuset skal respektere visionen om multihallen som et arkitektonisk 
vartegn med en prominent placering. Parkeringshuset ønskes udformet så fysisk diskret og indpasset i 
idrætsparken som muligt, eventuelt tænkt sammen med funktioner til fysisk aktivitet. 
 
P-huset og multihallen skal udføres som to fysisk adskilte bygningsværker. Det betyder, at der ek-
sempelvis ikke kan arbejdes med parkering på eller under multihallen. 
 

 
Konkurrenceforslagene skal anvise en mulig placering af p-huset indenfor konkurrenceområ-
det, ud fra en overvejelse af, hvordan dette bedst indpasses i forhold til multihal og trafikafvik-
lingen. Dette omfatter en overordnet stillingtagen til en mulig disponering af P-huset: Hvor 
mange etager, hvor stort omtrentligt fodaftryk mv. 
 
Som en del af besvarelsen kan der gives inspiration til p-husets mulige udformning og indpas-
ning i idrætsparken, hvis forslagsstiller finder det relevant for multihallen. 

 
 

Parkering på terræn 
 

Ud over parkering i konstruktion skal der etableres 192 P-pladser på terræn, indenfor konkurrenceområ-
det. Da behov for parkeringspladser vil variere meget, fra den daglige brug af hallen til afholdelsen af større 
events, ønskes parkeringsarealet på terræn udformet til fleksibel brug, med mulighed for at spærre midler-
tidigt af for biler og inddrage dele af parkeringsarealet til eksempelvis idrætsaktiviteter eller leg. Parkeringen 
skal generelt udføres så den understreger den ønskede grønne karakter af den samlede Tingbjerg Id-
rætspark.  
 
For krav til HC-parkering og afsætning nær hovedindgangen, se s. 33. 
Det er en mulighed at placere det nedgravede renseanlæg, som beskrevet s. 36, under parkering på ter-
ræn. 

 
Cykelparkering 

 
 

Indenfor konkurrenceområdet skal der etableres 800 cykelparkeringspladser.  
Omkring 1/3 af disse pladser skal være overdækkede. 
Etablering af cykelparkering til multihallen er indeholdt i projektet for Tingbjerg Multihal. 

 
Cykelparkeringen ønskes indpasset i nærhed til multihallens hoved- og eventuelle bi-indgange. Cy-
kelparkering omkring hallen, og i forbindelse med hallens forplads, indpasses så der tages højde for 
logistik og flow, både ved daglig brug og større arrangementer, samt en indpasning af cykelparke-
ringen i hallens arkitektoniske udtryk. 
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PROGRAM – MULTIHAL 
 
 

FUNKTIONER - MULTIHAL 
 

Den nye multihal skal indeholde følgende funktioner:  
 
Idræts- og eventfaciliteter 

 

 Opvisningshal med plads til 2.000 siddende tilskuere  
 Backstage- og loungeområde til opvisningshal  
 Motorikhal for børn og unge  
 Mindre bevægelsesale  
 Styrketræningsfaciliteter 
 

Fællesområder og foreningszone 
 

 Ankomst- og opholdsareal  
 Café med produktionskøkken 
 Zone til foreningsaktivitet  
 

Supportfunktioner, drift og teknik   
 

 Omklædning 
 Personalefaciliteter 
 Depoter 
 Birum og teknik 

 
Funktionsområderne udspecificeres i det følgende. Anslået nettoareal er angivet for de enkelte funktioner.  
 
 

Rum og funktioner i den kommende multihal er programmeret på et overordnet niveau, som basis 
for udarbejdelsen af idéoplæg i projektkonkurrencen. Fokus er på den arkitektoniske helhed og pla-
cering, udformning og sammenhæng af de programmerede funktionsområder.  
 
Nettoarealer er vejledende, med rum til bearbejdning i de enkelte konkurrenceforslag. Generelt øn-
skes de udadrettede funktionsområder, herunder opvisningshal, motorikhal, sale og fællesområder 
prioriteret, så de er funktionelle og spatiøse. Hvor muligt er personkapaciteten angivet, men for flere 
funktionsområder gælder, at dette ikke er fastlagt i konkurrenceprogrammet.  
 
Der vil blive udarbejdet et projektspecifikt byggeprogram, efter indgåelse af totalrådgiveraftale med 
vinder af projektkonkurrencen.  

 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram over programmerede funktionsområder. Diagrammet afspejler ikke en specifik placering af funktioner.  
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IDRÆTS- OG EVENTFACILITETER 
 
 
 

OPVISNING SHAL  
 

 
Hjertet i Tingbjerg Multihal bliver den nye store opvisningshal. Fyldt med forventningsfulde tilskuere, 
skal den være en stemningsfuld ramme om events, stævner og elitekampe. Opvisningshallen vil danne 
ramme om forskellige typer af arrangementer og aktiviteter med det til fælles, at den samler mennesker 
om en fælles, aktiv oplevelse. En arkitektonisk stærk udformning af opvisningshallen er central for op-
levelsen. Her skal – bogstaveligt og i overført betydning – være højt til loftet. 
 
Opvisningshallen skal fungere ’både til hverdag og fest’: I det daglige vil hallen benyttes af skoleklasser, 
foreninger og andre organiserede og selvorganiserede aktører til idræt og boldspil. I weekenden og 
ved særlige lejligheder slår hallen dørene op for besøgende til opvisningskampe, stævner og kulturelle 
arrangementer. 
 
Den store arkitektoniske oplevelse, der møder de besøgende ved ankomsten til Tingbjerg Multihal, 
skal fortsætte når man træder indenfor dørene. Samspillet mellem særlige rumlige kvaliteter og en be-
vidst materialeholdning skal skabe en oplevelse ud over det sædvanlige.  
 
Fokus ved udformning af opvisningshallen er det attraktive, åbne rum, med mulighed for at skabe et 
stort, frit aktivitetsareal med tilskuerpladser indpasset omkring. Opvisningsfunktionen skal være velfun-
gerende, både til større arrangementer med 2.000 siddende tilskuere og ved mindre arrangementer, 
hvor ikke alle publikumspladser er i brug.  
 
Opvisningshallen skal placeres centralt i multihallen, med fokus på et godt flow for publikum ved an-
komst og pauser. Opvisningshallen understøttes af en række sidefunktioner, såsom omklædning, 
backstage- og loungeområde og depoter, der beskrives i det følgende. 
 
 
 
 

Kulturelt venue 
Opvisningshallen vil, sammen med ankomstområdet, caféen og loungeområdet, benyttes af Københavns 
Kommune til afholdelse af diverse kulturelle arrangementer. Der kan tænkes arrangementer af meget for-
skellig karakter og størrelse, eksempelvis foredrag, børneteater, festivaler, fællesmøder mv.  Opvisningshal-
len skal ikke fungere som et kommercielt koncertvenue, men kan lejlighedsvist benyttes til mindre, uformelle 
koncerter.  
Mulighederne som kulturelt venue kan også indtænke brugen af de nærliggende udearealer, f.eks. i form af 
udendørs scene, udendørs servering fra cafe etc. 

 
Idrætsaktiviteter  

Opvisningshallen skal være stor nok til at kunne rumme en række forskellige idrætter, herunder håndbold, 
badminton, volleyball og basketball – både i hverdagen og som stævne-/opvisningsfacilitet. Derudover skal 
der være mulighed for at indrette hallen, så der kan afvikles internationale kampe på eliteniveau indenfor 
eksempelvis basketball. Dette stiller krav til dimensioneringen af hallen i forhold til frihøjde og mål på frit 
’aktivitetsareal’. Publikumspladserne skal centrere sig om de forskellige banearealer, så det sikres at publi-
kumsoplevelsen er i højsædet, uanset om man er til basket-, håndbold eller badmintonkamp. 
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Indretning af opvisningshal 
 

Hallen disponeres med plads til 2.000 siddende tilskuere. For at understøtte fleksibiliteten i brugen ind-
rettes hallen med mobilt sceneområde og teleskoptribuner, så den kan bruges til de større arrangementer 
og samtidig fungere i hverdagen, når der ikke er behov for tilskuerpladser.  
 
Der ønskes mulighed for at opdele hallen i to i den daglige brug, med lyddæmpende hejsevæg eller an-
den mobil løsning. Denne opdeling vil desuden gøre det muligt at afholde mindre arrangementer på det 
kulturelle område med under 2.000 tilskuere, eksempelvis børneteater.   
 
Opvisningshallens areal er dimensioneret med udgangspunkt i en mulig placering af tre -fire basketballbaner, 
en central håndboldbane, en volleybane og fire badmintonbaner.  Det præcise udlæg af baner er ikke en-
deligt fastlagt, men vil afklares i projekteringen. For de officielle mål på de foreslåede boldbaner, sikkerhedsaf-
stande mv., henvises til bilag E. 
 

Tribuner 
 

De 2.000 tilskuerpladser udføres helt eller delvist som teleskoptribuner til montering på halgulv og skal 
være til at slå sammen langs hal-vægge. Tribunerne skal, når udslået, danne en stemningsfuld ramme om 
begivenheden i hallen. Tribunerne skal være til at slå ud enkeltvis, ved mindre events. 
 
Tribunerne placeres i forhold til de ønskede baner – og ud fra den målsætning, at der kan etableres et stort, 
frit gulvareal, når tribunerne er slået sammen langs væggene. Tribunerne placeres gerne på langsiden af 
banerne, da dette giver den bedste publikumsoplevelse. Teleskoptribunerne kan, når udslået, gå ind over 
’aktivitetsarealet’ for nogle af de udlagte baner, men det skal sikres, at de udtrukne tribuner holdes fri af, og 
relaterer sig optimalt til, håndboldbanen samt én af basketballbanerne (inkl. sikkerhedszoner). 

 
Hvis den arkitektoniske løsning lægger op til det, vil det være en mulighed at indtænke en del af tilskuer-
pladserne udenfor hallens aktivitetsareal, som faste tribuner eller lign. Areal til dette vil være ud over det 
anslåede nettoareal nedenfor. 
 
 

Specifikationer for opvisningshal 
 

 Opvisningshallen dimensioneres for i alt 2.000 siddende tilskuere.  
 Den samlede hal, inkl. boldbaner og mobile tribuner, forventes at være omkring 70x40 m. 
 Hallens aktivitetsareal holdes fri for søjler og fast inventar. 
 Frihøjden i hallen skal være tilpasset hallens funktion og arkitektur, dog min. 8 meter.  
 Loftet forberedes for ophæng af diverse scene- og AV-udstyr.  

Eventuelle nedhængte installationer i loft skal respektere frihøjden. 
 Der indtænkes en mulig placering af lyddæmpende hejsevæg eller anden mobil løsning 

for en opdeling i salen i to. Adskillelsen placeres under hensyntagen til udlægget af boldbaner. 
Realistiske krav til den akustiske adskillelse fastlægges i byggeprogrammet. 

 Der anvises mulig placering af et mobilt sceneområde på halgulv. 
 Hallen udføres med sportsgulv, der er anvendeligt ved både idræt- og kulturarrangementer. 

Specifik gulvløsning afklares i de næste faser. 
 Teleskoptribuner skal være af høj kvalitet mht. æstetik, siddekomfort, rystelser etc. 
 Hallen skal have plads/platforme til tv-kameraer. Placering afklares i næste fase. 
 Specifikke krav til omfang og placering af AV-udstyr, herunder digital pointtavle, særbelys-

ning, teleslynge, højtalere mv afklares i de næste faser. 
 Tagkonstruktion skal være dimensioneret til at kunne tage lasten fra nedhængt sceneudstyr, 

hejsevæg mv. 
 Der skal være nem adgang til depotplads for det mobile inventar, herunder mobil scene og 

udstyr, i tilknytning til hallen (se Depoter s. 29). Døre til depot skal have fri åbningsbredde og 
-højde på min. 2,5 m og udføres som skydedøre- eller hejseporte. 
 

 

Anslået nettoareal for opvisningshal: 2.800 m2, svarende til et samlet areal på ca. 40x70 meter.  
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BACKSTAGE-  OG LOUNGEOMRÅDE  

 

I forbindelse med opvisningshallen indrettes et backstage- og loungeområde. Lokalerne vil benyttes af gæ-
ster, stævneledelse mv. ved større arrangementer i forbindelse med både idræt og kultur, men skal også 
indgå i den daglige brug af hallen. Området omfatter følgende funktioner: 
 
Der indrettes en aflukkelig lounge med godt udsyn til opvisningshallen. Loungen skal have nem adgang fra 
ankomstområdet og indrettes som et åbent rum med plads til op til 120 gæster. Loungen skal indrettes 
med siddepladser med udsyn til hal og med mulighed for bordopstilling til spisning ved særlige arrange-
menter.  
 
I nærhed af loungen placeres fleksible backstagelokaler til brug af eksempelvis artister, stævneledelse og 
atleter, herunder til indvejning og dopingkontrol. Området vil indeholde en kombination af lokaler til alsidig 
brug, samt lokaler tilknyttet eget bad/toilet, der kan benyttes som garderober til de optrædende. Backsta-
gelokalerne vil desuden benyttes til atleternes komfort og restitution, i form af hvileområde og mindre be-
handlingsrum. Der stilles krav til god lydisolering mellem områderne, bla. for at tillade atleter at forberede 
sig uden forstyrrelser. 
 
Backstageområdet bør have nem adgang til opvisningshallen for at sikre, at atleter og arrangører kan be-
væge sig sikkert og hurtigt mellem områderne, især under større arrangementer. 
 
 
 
 

 

Disponering Lounge 
 Selve loungen skal disponeres efter 120 siddende tilskuerpladser ud mod opvisningshal-

len, eller 80 personer til spisning (siddende ved borde).  
 Loungen indrettes med et barområde og et tilstødende mindre anretterkøkken.   

Anretterkøkkenet skal have god forbindelse til caféens produktionskøkken. 
 Der etableres garderobe i forbindelse med loungen. 
 Loungen indrettes med egne toiletfaciliteter, inkl. HC-toilet. 
 

Disponering Backstageområde 
 Backstageområdet indrettes med omkring 5-6 lokaler til fleksibel brug.   
 Backstagelokalerne kan spænde fra 20-40 m2 og udføres med en forventet personkapacitet 

som et møderum af tilsvarende størrelse. 
 To af lokalerne indrettes som artistgarderober, med direkte adgang til eget bad og toilet. 
 To af lokalerne vil benyttes som henholdsvis aflukkeligt hvileområde og mindre behand-

lingsrum til atleterne.  
 Der etableres mindre nærdepot/ opbevaringsplads i forbindelse med backstageområdet. 
 Eventuelt fast inventar, samt ønsker til AV-udstyr, afklares i de næste faser.  

 
 

Anslået nettoareal for lounge inkl. birum: omkring 240 m2  
Anslået nettoareal for backstagelokaler:  omkring 160 m2    
Anslået nettoareal for backstage- og loungeområde: 400 m2 
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MOTORIKHA L   

 

Som en væsentlig funktion i Tingbjerg Multihal udføres en større motorikhal. Hallen skal skabe rammer for 
fri leg og bevægelse, særligt målrettet børn og unge, og vil desuden blive anvendt til diverse gymnastik-
aktiviteter. Motorikhallen vil anvendes bredt af både familier, daginstitutioner og foreninger, herunder gym-
nastikforeninger og øvrige idrætter og sportsgrene. 
 
Motorikhallen indrettes med et ’motorisk landskab’. Af hensyn til den fleksible anvendelse af hallen skal det 
motoriske landskab primært være mobilt/demonterbart, med mulighed for at sætte til side ved brug af hallen 
til eksempelvis gymnastik på gulv. Indretningen kan bestå af en kombination af faste installationer på og ved 
vægge og mobilt inventar på gulvet.  Der ønskes etableret springgrave nedsænket i gulvet, til brug af salen 
til gymnastik.  
 
 
 

 Hallen proportioneres, så der skabes et stort funktionelt gulvareal, der både kan indrettes 
med et mobilt ’motorisk landskab’ og kan benyttes til gymnastik.  

 Gulvarealet holdes fri for søjler og fast inventar. 
 Frihøjden i hallen skal være min. 8 meter.  
 Konkurrenceforslagene kan illustrere en mulig indretning af motorikhallen. 

Krav til omfang og placering af nedsænkede springgrave samt indretning af det motoriske 
landskab (fast og løst inventar) afklares i de næste faser.  

 Ønsker til montering af AV-udstyr afklares ifm. byggeprogram. 
 Der skal være direkte adgang til rummeligt depot (se Depoter s. 29). Døre til depot skal 

have fri åbningsbredde og -højde på min. 2,5 m og udføres som skydedøre- eller hejseporte.  
 

Anslået nettoareal for Motorikhal: 1.200 m2 
 
 
     

Inspiration fra motorikhallen i Springcenter Århus (https://springcenter.dk/motorikhallen/). 
Foto fra klatrefacilitet i Nørrebrohallen. 
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BEVÆGELSESSALE 

 

Som supplement til de to store haller udføres 3-4 bevægelsessale. Salene kan blandt andet rumme bløde 
bevægelsesformer som dans, yoga eller kampsport. Salene vil primært anvendes af idrætsforeninger og pri-
vate aktører til organiseret idræt, men kan ligeledes tænkes anvendt til andre arrangementer. 
 
For at sikre fleksibilitet i den mulige anvendelse indrettes salene enkelt, som åbne højloftede rum. Salene vil 
blive benyttet til forskellige idrætsformer og vil derfor have forskellig indretning.  
 
 

 Der etableres 3-4 bevægelsessale. 
 De enkelte bevægelsessale skal være omkring 160 m2, men størrelsen kan variere. 
 Gulvarealet holdes fri for søjler og fast inventar. 
 Frihøjden i salene skal være min. 4 meter.  
 Der indrettes lille nærdepot på 20-30 m2 i forbindelse med hver sal.  
 Salene udføres med sportsgulv. 
 Indretning af de enkelte sale, herunder eventuelt behov for fast inventar og AV-udstyr, vil af-

klares i den videre projektering. 
 

Anslået nettoareal for bevægelsessale, inkl. små nærdepoter: 6-700 m2 
 

 

STYR KETRÆNINGSFACILITETER  
 

Der etableres et større område med maskiner og udstyr til styrketræning. Træningsfaciliteterne er ikke et frit 
tilgængeligt træningscenter. Funktionen er målrettet de tilknyttede idrætsforeninger i hallen og giver mulig-
hed for, at idrætsudøverne kan supplere deres organiserede holdtræning med selvorganiseret styrketræ-
ning. Træningsfaciliteterne skal både appellere til amatør- og eliteudøverne.  
 
Styrketræningsfaciliteterne kan placeres frit i multihallen, dog med nærhed til omklædningsfaciliteter.  
Styrketræningsfaciliteterne inde i hallen vil blive suppleret af træningsfaciliteter udenfor. Der kan med fordel 
være en nærhed mellem træningsfaciliteterne inde og ude. Se Program – De nære uderum s. 34.  
 

 Funktionen kan udføres som ét samlet træningslokale eller opdeles i flere lokaler. 
Hvis faciliteten opdeles i flere lokaler, skal disse være sammenhængende. 

 Lokalet/ området skal være aflukkeligt. Der vil være adgangskontrol. 
 Området skal rumme nærdepot til træningsudstyr på omkring 40 m2. 
 Indretning, herunder eventuelt fast inventar og placering af træningsudstyr og -maskiner, 

afklares i den videre projektering. 
 

Anslået nettoareal for styrketræningsfaciliteter:  250- 300 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrketræningslokaler – Hafnia Hallen.  
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FÆLLESOMRÅDER OG FORENINGSZONE 

 
ANKOMST-  OG O PHOLDSAREAL  

 

Ankomsten til multihallen er en væsentlig del af oplevelsen: Ankomsten er hallens ansigt udad til - og det 
første man møder som besøgende. 
 
Der etableres en inviterende ankomstsituation, hvor en indbydende forplads og hovedindgang til multi-
hallen integreres funktionelt og visuelt i det samlede område. Inde i hallen etableres et attraktivt og velfun-
gerende ankomstområde, hvorfra det er enkelt for den besøgende at orientere sig og finde vej til hallens 
funktioner. Som en del af ankomsten og flowet gennem hallen indtænkes muligheder for ophold for udøvere 
og tilskuere, familier og nærmiljøet. 
 
Ankomst- og indgangssituationen skal imødekomme det særlige forhold, at ankomsten både skal være vel-
fungerende og indbydende ved hallens daglige brug, men samtidig skal kunne håndtere afholdelsen af 
store arrangementer, hvor op til 2.000 besøgende kan ankomme inden for et kortere tidsrum.  
 
Ankomst og opholdsareal i hallen tænkes som en helhed, sammen med de nære udearealer. Dette omfatter 
etablering af forpladsen ved hallens hovedindgang, placering af eventuelle biadgange, samt fokus på den 
mulige relation og synergi mellem funktioner inde i hallen og udenfor. Program for udearealer beskrives 
nærmere i afsnit 04. 
 

 
 

Disponering – Det indre ankomstområde 
 Indgang og ankomstområde dimensioneres med mulighed for effektive adgangsforhold og 

godt flow, også ved større arrangementer (op til 2.000 samtidige besøgende). 
 Der indrettes en bemandet reception/ information, der er synlig fra indgangen. 
 Informationen skal indrettes med en fast arbejdsplads, hvorfra der skal være godt overblik over 

ankomstområdet 
 Der etableres synlig, digital infoskærm i forbindelse med ankomsten.  
 Det indre ankomstområde skal være i forbindelse med caféområdet. 
 Ankomstarealet udføres spatiøst, så der eksempelvis er mulighed for afsætning af barnevogne 

udenfor caféområdet uden at blokere flowet i området. 
 
Det indre ankomstområde er ikke arealsat i programmet. 
Fordelingsareal og zoner til ophold i forbindelse hermed er ikke arealsat, men forudsættes inde-
holdt i projektets samlede bruttoareal.  Arealet vil afhænge af planudlæg i de enkelte forslag.  
Areal kan tænkes delvis sammen med caféområdet. 
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CAFÉ OG PROD UKTIONSKØKKEN  

 

Der indrettes en publikumscafé med tilstødende produktionskøkken. Caféen vil blive benyttet af multihallens 
brugere og gæster fra området i dagligdagen samt ved større events. Caféen vil være en væsentlig funktion 
i hallen og bidrage til den gode oplevelse som besøgende: Muligheden for at runde træningen af med en 
fælles kaffe, lidt til den lille sult, eller en fælles frokost i det daglige - og muligheden for fællesspisning og 
forplejning til særlige arrangementer. Det åbne caféområde i relation til ankomstområdet vil desuden kunne 
benyttes til uformelt ophold. Caféen tænkes forpagtet til ekstern aktør. 
 
Selve caféområdet indrettes som et attraktivt åbent rum, i fysisk og visuel forbindelse med ankomstarealet.   
 
Produktionskøkkenet placeres i forbindelse med caféen. Køkkenet skal betjene caféen samt mulig catering 
til events i multihallen. Der skal derfor indtænkes et godt flow til og fra café/køkken, så der er let adgang til 
de steder i multihallen, som caféen vil servicere (loungeområdet, opvisningshal, store mødelokaler i for-
eningszonen).  
 
 
 

Indretning café 
 Caféen dimensioneres med plads til fast udsalg/ disk, samt omkring 120 siddende gæster.  
 Der kan arbejdes med en zoneinddeling af selve spiseområdet, så der skabes områder til spis-

ning, loungeinspirerede siddepladser til kaffe/ hygge, høje borde mv. 
 Caféen kan med fordel have adgang til servering både inde og ude. 
 
Indretning produktionskøkken 
 Produktionskøkkenet udføres i henhold til Fødevarestyrelsens retningslinjer med areal til 

grønttilberedning, kold- og varm afdeling mv. 
 Køkkenet indrettes med tilstødende birum som opvask, depoter, tørlager samt ’walk-in’ 

køle- og frostrum.  
 Der etableres lille kontor i forbindelse med køkkenet. 
 Der etableres personale- og omklædnings faciliteter for cafeens ansatte i forbindelse med ca-

féen (se Personalefaciliteter s. 28).  
 Køkkenområdet skal have adgang til eget toilet med bad. 
 Logistik: Køkkenets adgang til affaldsgård og varemodtagelse, samt servicering af arrange-

menter internt i hallen, gennemtænkes for hensigtsmæssige flow og arbejdsgange.  
 Optimalt skal der være to indgange til køkkenet, så affald har sin egen udgang.  
 
Anslået nettoareal for caféområde, inkl. disk/udsalg: 240 m2  
Anslået nettoareal for produktionskøkken inkl. birum: 160 m2  
Anslået samlet nettoareal for café og produktionskøkken: omkring 400 m2 

 
  

03 



                                                                                      

27 
 
TINGBJERG MULTIHAL  

 
 
FORENINGSZONE 

 

For at understøtte de alsidige aktiviteter i hallen, indrettes et område med fleksible lokaler til brug for hallens 
aktører: En ’Foreningszone’, der understøtter de tilknyttede foreningers fællesskab og samarbejde om akti-
viteter i hallen. Zonen bliver et mødested før og efter idræt og et sted, der kan anvendes til taktikmøder, 
planlægning mv. En fleksibelt indrettet foreningszone kan desuden være et supplement til de eksisterende 
kulturelle faciliteter i lokalområdet, eksempelvis i form af arrangementer målrettet lokale foreninger, den 
lokale ældreklub, mødregrupper eller lignende.  
 
Foreningszonen vil konkret bestå af aflukkelige lokaler af varierende størrelse, der kan benyttes fleksibelt 
som klublokaler, mødelokaler eller ’hot spots’ med arbejdsstationer. Lokalerne kan udlejes til foreninger 
med fast tilknytning til hallen eller bookes til arrangementer efter behov.  Området med aflukkelige lokaler 
bindes sammen af åbne områder med plads til ophold og sociale mødesteder. Her kan foreningerne 
mødes på tværs af deres idrætter og afvikle ’tredje halvleg’.   
 
Da det præcise behov for antallet af lejemål og delfunktioner ikke er fastlagt, kan området med fordel for-
beredes for en enkel fremtidig ændring i opdelingen af foreningslokalerne i større og mindre lejemål. 
 
Det er op til forslagsstiller at anvise en hensigtsmæssig placering af Foreningszonen i hallen, men der skal 
være en enkel adgang hertil fra ankomstområdet.  
 
 
 

 Den præcise opdeling i antal aflukkelige lokaler er ikke fastlagt, men der kan for nuværende 
disponeres med  
- ét større mødelokale på omkring 100 m2 
- to mellemstore lokaler på omkring 50 m2 
- fem mindre lokaler af omkring 30 m2 

 Foreningslokalerne udføres med en forventet personkapacitet svarende til mødelokaler i tilsva-
rende størrelse. 

 De aflukkelige lokaler skal støde ud til et fordeling-/fællesareal med zoner til ophold. 
 Der etableres et mindre thekøkken samt toiletfaciliteter i zonen. 
 Af hensyn til fleksibiliteten, ønskes konstruktioner og installationer i zonen forberedt for en enkel 

omdisponering (opdeling eller sammenlægning) af rum i zonen. 
 Indretning af de enkelte lokaler, herunder evt. fast inventar, mørklægning og AV-udstyr, afklares 

i de næste faser. 
 Det skal være muligt at lukke af til den åbne zone med ophold når zonen ikke er i brug, og der 

vil være adgangskontrol til de enkelte møde- og foreningslokaler. 
 

Anslået nettoareal for Foreningszonen (foreningslokaler og fællesfunktioner):  500 m2  
Zoner til ophold vil i praksis være overlappende med hallens fordelingsareal (bruttofaktor) 
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SUPPORTFUNKTIONER, DRIFT OG TEKNIK 

 

Multihallen indrettes med birum og supportfunktioner, der understøtter hallens aktiviteter og daglige drift. 
Faciliteterne skal også understøtte driften af de udendørs arealer og aktiviteter omkring hallen. 
 
Rum til supportfunktioner og drift omfatter Omklædningsrum, Personalefaciliteter, Depoter, Toiletter og 
rengøringsrum samt Teknik. Program for disse uddybes nedenfor. Supportfunktioner til opvisningshallen i 
form af rum til stævneledelse mv. er beskrevet under Backstage- og loungeområde s. 22. 

 
OMKLÆDNING SR UM  

 

Der etableres gode og attraktive omklædningsfaciliteter, der udformes så de inspirerer hallens brugere til at 
anvende dem i det daglige. Omklædningsfaciliteterne skal indrettes, så de også inviterer til brug af personer 
med behov for større privathed omkring omklædnings- og badesituationen. Dette kan være i form af af-
skærmning, mulighed for aflukkelig badekabine eller andet. 
 
Omklædningsfaciliteterne skal både betjene den store opvisningshal, motorikhalen, bevægelsessalene og 
styrketræningsfaciliteterne. Omklædningsrummene udføres kønsopdelt og placeres parvist i hallen, så der 
skabes en god logistik ift. haller og sale. Der udføres i alt 8 omklædningsrum, der alle skal indeholde forrum, 
omklædningsrum med faste bænke og aflåselige skabe, toilet og bruseafdeling. To af omklædningsrum-
mene, målrettet kampe i den store opvisningshal, skal være lidt større og skal, ud over ovenstående, ligele-
des indeholde rum til træneromklædning/ bad. Disse omklædningsrum placeres nær opvisningshallen.  
For omklædning til enkeltpersoner med særligt behov, se Toiletter, Flexomklædning s. 29. 
 

 
 Der udføres i alt 8 omklædningsrum. Alle 8 omklædningsrum indrettes med: 

o Bruseafsnit, med plads til aftørring.  
o Eventuel mulighed for afskærmede badekabiner eller andet. 
o Lille forrum, så der ikke er direkte kig ind i omklædningen fra gangen. 
o Toilet med adgang fra omklædningsrummet. 
o Robust, fast inventar i form af faste bænke og aflåselige skabe.  
o Omklædningsrum udføres som vådrum, med klinker og fliser. 
o Omklædningsrum skal være opdelt i et fodtøjsområde og et barfodsområde. 

 2 af de 8 omklædningsrum, målrettet opvisningshallen, indrettes mere spatiøst og skal have 
rum til træneromklædning m. bad. 
 

6 omklædningsrum med areal på omkring 70 m2  
2 omklædningsrum med areal på omkring 90 m2 
Anslået samlet nettoareal for omklædning: 550-650 m2  

 
 

PERSO NALEFACILITETER 
 

Multihallen vil driftes af Københavns Kommune. Multihallen forventes at have en tilknyttet personalestab på 
7-10 faste medarbejdere, plus en tilknytning af omkring 10 driftsmedarbejdere, herunder rengørings-
personale, der ikke arbejder fuld tid i hallen.  
 

 Hallens daglige ledelse og drift varetages fra kontorlokaler, gerne placeret i nærhed af informa-
tionsskranken ved ankomstområdet. Disse kontorlokaler skal rumme 5-7 faste arbejdsstatio-
ner.   

 Selve informationsskranken indrettes desuden med en fast arbejdsstation.  
 Der indrettes mindre møderum i forbindelse med kontor til personale. 
 Udover kontorlokaler til halpersonalet indrettes personalerum/ frokoststue med tilstødende 

thekøkken for det samlede personale i hallen.  
 Der indrettes omklædning/ bad og garderobefaciliteter for hallens ansatte jf. AT krav. Disse 

kan placeres i kælder, hvis der er nem adgang dertil.  
 Der må gerne være separat personale indgang. 

 
Anslået samlet nettoareal for administration og personalefaciliteter: omkring 150 m2   
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TOILETTER,  FLEXOMKLÆDNING OG RENGØRINGSR UM 

 

Ud over toiletter indeholdt i Loungen, Foreningszonen og omklædningsrummene, placeres toiletter for hal-
lens besøgende hensigtsmæssigt, primært i nærhed af ankomst og café og i nærhed af opvisningshallen. 
Der etableres desuden store unisex toiletrum, der kan fungere både som handicaptoilet og flexomklæd-
ning for brugere med særlige behov. 
 
 

 Toiletter udføres i henhold til gældende Bygningsreglement og AT-krav. 
 Toiletter udføres kønsopdelte med forrum. 
 Der etableres 4 flexomklædningsrum (med dobbeltfunktioner af handicaptoilet).  

Rummene indrettes med toilet, bad, puslebord og bænk. Rum til flexomklædning skal ligge i 
nærhed af de øvrige omklædningsrum, men med adgang fra gangareal og ikke via omklæd-
ningsrum. 

 Der etableres rengøringsrum, jf. gældende krav og anbefalinger. Ét af rengøringsrummene 
udføres større, med plads til vaskefaciliteter (industrivaskemaskiner). 

 Installationer og indretning i toiletter, flexomklædning og rengøringsrum afklares i den videre 
projektering. 

 

Anslået samlet nettoareal for toiletter, flexomklædning og rengøringsrum: 150-200 m2   
 

 
 
DEPOTER  

 

Den ønskede fleksibilitet i brugen af multihallen stiller krav til gode depoter med rigelig plads til opmagasi-
nering af mobil indretning og udstyr. Der er særligt fokus på tilstrækkelig og nem adgang til depotplads til 
opvisningshallen, samt direkte adgang til stort depot i forbindelse med motorikhallen for opmagasinering 
af redskaber til det ’motoriske landskab’. 
 
Depoter placeres som udgangspunkt i tilknytning til det område, der skal deponeres fra. Dele at depotare-
alet (målrettet udstyr, der kun anvendes ved særlige arrangementer, eksempelvis sceneudstyr til opvisnings-
hal eller særlig indretning til fællesområderne) kan placeres i depot i kælder. I så fald skal der sikres gode 
elevatorforhold til disse og krav til minimum loftshøjde i depoterne respekteres. 
 

 Der indrettes store depoter med direkte adgang til både opvisningshallen og motorikhallen, 
for udstyr, der bruges i hverdagen. Døre til disse depoter skal have fri åbningsbredde og -
højde på min. 2,5 m og udføres som skydedøre- eller hejseporte. 

 Der etableres desuden god depotplads til udstyr/ indretning fra fællesområderne, herunder 
lounge-område, foreningszonen, café og ankomstområdet. 

 Opdeling og antal af depoter er ikke fastlagt i programmet, men der etableres min. 4 større 
depoter, heraf to i direkte forbindelse med opvisningshallen og motorikhallen. 

 Depoter skal have en minimum rumdybde på 4 meter og en minimum frihøjde på 3,1 meter.   
 Størrelsen af depoterne (areal) kan variere. 
 
Anslået nettoareal for depoter i alt: 600-700 m2  

 
 

 
TEKNIKR UM  

 

Teknikrum indpasses efter behov. Teknik kan placeres i kælder.  
Teknik er ikke arealsat i programmet, men forventes indpasset indenfor bygningens samlede brutto areal. 
 
 

VAREINDLEVERING  OG AFFALDSGÅRD  
 

Vareindlevering og affaldsgård skal placeres, så der er nem adgang til og fra produktionskøkken og gode 
adgangsveje fra vareindlevering til opvisningshallen ifm. levering af udstyr ved større arrangementer. 
Se endvidere De nære uderum s. 33. 
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AREALER 
 

Den ny bebyggelse for Tingbjerg Multihal forventes at være omkring 11.000 m2 brutto. Der må maksimalt 
bygges 12.000 m2 brutto, omfattende alle arealer, både over terræn og i kælder. Det samlede byggede 
areal vil afhænge af det arkitektoniske koncept og udlæg af funktioner i de enkelte konkurrenceforslag. 
 
I arealskemaet nedenfor angives anslåede nettoarealer for de enkelte funktionsområder.  
Arealerne er vejledende, med rum til bearbejdning i de enkelte konkurrenceforslag. Dog gøres op-
mærksom på, at minimumskrav for udformning af selve opvisningshallen skal tilgodeses, så hallen overhol-
der målkrav for afholdelse af idrætskampe på eliteniveau. Desuden skal ankomstareal og infrastruktur i mul-
tihallen dimensioneres, så der dannes en velfungerende som ramme om større offentlige arrangementer. 
 
Generelt ønskes de primære funktionsområder, herunder opvisningshal og motorikhal, prioriteret og kan 
om nødvendigt udlægges større. 
 

 
 

IDRÆTS- OG EVENTFACILITETER                                                                                                Netto m2 
 

OPVISNINGSHAL  
Én hal af minimum 2.800 m2 netto - omkring 40x70 meter. 
(Tilstødende depot indgår i areal til depoter nedenfor.) 

    
   2.800 

LOUNGE-OG BACKSTAGE OMRÅDE TIL OPVISNINGSHAL 
Område omfatter både lounge, backstagelokaler og birum. 

      400 

MOTORIKHAL 
Én hal. (Tilstødende depot indgår i areal til depoter nedenfor.) 

   1.200 

MINDRE BEVÆGELSESSALE 
3-4 sale af omkring 160 m2, plus mindre nærdepot til hver sal. 

     600-700 

STYRKETRÆNINGSFACILITETER  
Samlet areal for sammenhængende styrketræningslokaler placeret indenfor, inklusive 
nærdepot til træningsudstyr. 

 250-300 

 

FÆLLESOMRÅDER OG FORENINGSZONE 
 

ANKOMST- OG OPHOLDSAREAL  
 

Ikke arealsat 
 

CAFÉ MED PRODUKTIONSKØKKEN 
Samlet område, inklusive spiseområde, udsalg og produktionskøkken inkl. birum. 

  400 

FORENINGSZONE 
Samlet netto areal for aflukkelige lokaler, birum og fællesområder.  
Fællesområder til ophold kan overlappe med hallens infrastruktur (bruttofaktor) 

  500 

 

SUPPORTFUNKTIONER, DRIFT OG TEKNIK  
 

OMKLÆDNING 
6 omklædningsrum med anslået areal af 70 m2. 
2 omklædningsrum til opvisningshallen med anslået areal af 90 m2. 

 550-650 
 

PERSONALEFACILITETER 
Inkl. administration til halpersonale og øvrige personalefaciliteter. 

  150 

TOILETTER OG RENGØRINGSRUM 
Areal er et skøn og vil afklares på basis af det endelige planudlæg 

  200 

DEPOTER  
Areal er et skøn og vil afklares på basis af det endelige planudlæg  

 600-700 

TEKNIK Ikke arealsat 
 

 

ANSLÅET NETTO AREAL I ALT - OMKRING 8.000 M2     (Ekskl. ankomstareal og areal til teknik) 
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PROGRAM – UDEAREALER 
 
 
DET SAMLEDE GREB 
 

Tingbjerg Multihal bliver et centralt element i Tingbjerg Idrætspark. Hallen vil tiltrække et stort publikum til 
parken og bidrage til liv og aktivitet i området. Den rekreative karakter af idrætsparken vil skabe attraktive 
omgivelser for hallen. Tingbjerg Multihal skal tænkes sammen med den omkringliggende by og idrætspark, 
så denne synergi udnyttes, og det rekreative liv og den grønne karakter i området forstærkes. Det er væsent-
ligt, at der sikres god adgang til hallen fra byområdet.  
 
Den landskabelige bearbejdning af multihallens nære uderum skal skabe sammenhæng mellem multihallen 
og omgivelserne - og understøtte hallens arkitektoniske kvalitet og identitet. De nære uderum vil rumme 
funktionelle ankomstforhold og plads til ophold og fysisk aktivitet.  
 
Projektets bæredygtige grundpræmis kræver fokus på bæredygtighed ikke bare i udformning af selve mul-
tihallen, men også i dennes nære omgivelser. Dette kunne eksempelvis omfatte, at tiltag for at øge biodiver-
siteten indarbejdes i grebet for udearealerne, evt. i sammenhæng med løsninger for lokal håndtering af 
regnvand.  
 
Københavns Kommune arbejder med et nyt biodiversitets-og klimaværktøj, der blandt andet peger på føl-
gende principper, der er relevante for projektet for Tingbjerg Multihal: 
 
 Bevar og forbedr eksisterende bynatur og biodiversitet.  
 Skab plads til ny bynatur og biodiversitet.  
 Byg med materialer, der i højest grad skåner klima og natur og med mest mulig genbrug.  
 Byg til klimavenlig adfærd og fællesskaber. 
 
Københavns Kommunes katalog vedr. Biodiversitet klima og bykvalitet vedlægges til orientering (bilag F). 
 
 
 

Som beskrevet omfatter projektet for Tingbjerg Multihal udelukkende hallen og de nære uderum i forbin-
delse hermed. For at udpege den gode placering af hallen, skal konkurrencedeltager dog forholde sig til 
disponering af det samlede konkurrenceområde. Der er således to niveauer i den landskabelige besvarelse 
i konkurrencen:  
 
Disponering af det samlede konkurrenceområde, omfattende et overordnet bud på udlæg af vejadgang 
og mulig placering af P-hus, parkering på terræn og renseanlæg.  
(Udføres af Københavns Kommune som separate projekter efterfølgende). 
 
De nære uderum til multihallen, inkl. ankomstplads og zoner til ophold/ aktivitet og servicefunktioner. Den 
landskabelige bearbejdning af dette er inkluderet i projektet og anlægsøkonomien. 
 
Program for de nære uderum og ønsker til den samlede trafikafvikling uddybes nedenfor. 
For program for parkering se s. 17. 
 
 
 
 

Programmet formulerer ønsker til indretning og aktivering af multihallens nære udearealer, 
men forslagsstiller er velkommen til at supplere med nye ideer i forbindelse med konkurren-
cen. 
 

De nære udearealer til multihallen er ikke arealsat, men vil fastsættes på basis af det vindende 
konkurrenceforslag. Omfang af behandlet areal skal være tydeligt defineret i konkurrencefor-
slagene. 
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PROGRAM – DE NÆRE UDERUM 
 
Generelt 

 

De nære uderum omkring multihallen skal danne en god og præsentabel ankomst og give hallens besø-
gende og Tingbjergs borgere mulighed for udendørs ophold og samvær – både i relation til idræt/ bevæ-
gelse og socialt ophold. Et indbydende udendørs ankomstområde skal indgå i multihallens samlede arkitek-
toniske idé, understøtte visionen om et vartegn for området og signalere, at multihallen er et fælles, åbent 
mødested.  
 
Gode uderum vil være en destination i sig selv for hallens brugere og områdets beboere. En bevidst indret-
ning og aktivering af kantzonerne omkring multihallen skal tilføje kvalitet og funktionalitet til både hallen og 
den omkringliggende idrætspark.  
 
Der skal være god forbindelse mellem ude og inde, med integrerede løsninger ift. tilgængelighed. Uderum-
mene skal være rummelige, lyse og trygge at opholde sig i. Multihallen vil være i brug hele året, fra tidlig 
morgen til sen aften, og de nære uderum skal i videst muligt omfang understøtte denne brug. 
 
De nære uderum inkluderer både uderum på terræn og eventuelle uderum etableret på bygningen. Byg-
ningens geometri skal bidrage til gode klimatiske forhold i udeområderne på terræn. 
 

 
I projektkonkurrencen efterspørges forslag til den landskabelige bearbejdning af de nære ude-
rum, herunder etablering af forplads og ankomstareal ved hoved- og biindgange, landskabelig 
bearbejdning af kantzoner og uderum omkring hallen til ophold/ aktivitet, og etablering af 
affaldsgård og vareindlevering. Program for disse funktioner beskrives i det følgende. 

 
 

Indretning og beplantning 
 

Udeområderne omkring multihallen vil være offentligt tilgængelige og disponeres med fokus på sikkerhed 
og tryghed for hallens brugerne og borgerne, der færdes i idrætsparken. Belægning, belysning og inventar 
skal være robust.  
 
Inventar, herunder cykelparkering, fast inventar til ophold og udebelysning, skal indpasses i uderum i sam-
spil med hallens arkitektur. Opholdsarealer kan indrettes med faste eller fritstående udemøbler og med 
rumskabende elementer som beplantning, fordybninger eller eventuel lokal overdækning.  
 
Nye belægninger skal forholde sig til multihallens arkitektur og materialitet. Hvor det vurderes hensigtsmæs-
sigt i forhold til funktion og drift, anvendes permeable overflader. Beplantningen skal primært være hjem-
mehørende planter, med fokus på størst mulig biodiversitet. Beplantningen skal give indbydende uderum 
både sommer som vinter.  

 
Forplads og ankomst 
 

Landskabsprojektet omfatter etablering af en ny forplads/ ankomstområde ved multihallens hovedindgang. 
Den ny forplads vil være en del af hallens ansigt udad til, og skal være imødekommende, invitere til ophold 
og lede besøgende naturligt til hovedindgangen. Den ønskede mulighed for udeservering fra caféen kan 
placeres på, eller i visuel forbindelse med, forpladsen. 
 
Uderummet indrettes så det udgør en præsentabel ankomst og er velegnet som ankomstområde både til 
hverdagsbrug og ved store events, hvor op til 2.000 personer kan ankomme indenfor et kort tidsrum. Ho-
vedadgangen suppleres eventuelt med bi-indgange til hallen, med henblik på den daglige brug og ønsket 
om åbenhed og liv rundt om bygningen.  
 
 

Som en del af ankomstområdet indtænkes mulighed for afsætning i bil og busser. 
I forbindelse med ankomstområdet etableres 4 almindelige handicappladser og 4 pladser til han-
dicapbusser.  Disse 8 pladser er en del af de 192 pladser på terræn. 

 
Cykelparkering nær indgangen indarbejdes i designet af forpladsen (se Cykelparkering s. 17). 
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Uderum og kantzoner 
 

Indretning og aktivering af uderum og kantzoner omkring multihallen skal understøtte aktiviteterne i hallen 
og relationen mellem ude og inde. Følgende skal tænkes ind i indretningen af de nære uderum: 
 
 Mulighed for det stille ophold, herunder mulig spisning ude, i relation til café. 
 Rammer, der understøtter fysisk aktivitet og leg, herunder område til udendørs styrketræning.  
 Gode adgangs- og flugtvejsforhold, herunder god tilgængelighed for hallens brugere. 
 God serviceadgang til hallen (herunder personaleindgang og vareindlevering).  
 Mulig brandredning. 
 Mulig terrorsikring (stop for påkørsel af køretøjer i terrorøjemed integreret i designet). 

 
Udendørs træningsfaciliteter og rum til bevægelse 

 

Det er et ønske, at der etableres styrketræningsfaciliteter både inde og ude. I forbindelse med hallen etab-
leres et område, der supplerer hallens indendørs styrketræningsfaciliteter, eventuelt placeret nær disse. Om-
rådet indrettes med udendørs træningsmaskiner og stativer samt plads til crossfit mv.  
 
Indretning og inventar, der motiverer til leg og fysisk aktivitet, behøver ikke at være isoleret til området til 
styrketræning, men kan indtænkes generelt i indretningen af de nære uderum, såvel som i designet af selve 
hallen. 
 

Vareindlevering og Affaldsgård 
 

Princip for sortering af affald og type og omfang af affaldscontainere vil afklares endeligt i den videre ud-
vikling af projektet, efter retningslinjer fra København Kommune.  
 
 

I projektkonkurrencen efterspørges: 
 

 En afskærmet affaldsgård med god adgang fra produktionskøkkenet. 
 I affaldsgården placeres en overdækket miljøstation på 60-80 m2, med plads til affaldscontai-

nere til sortering, samt rum til madaffald og miljøfarlige stoffer.  
 Der sikres adgang til affaldspladsen for skraldebil. 
 I forbindelse med affaldsgården etableres der desuden en frostfri garage på omkring 50 m2, 

med plads til maskiner til drift af udearealerne (feje-sugeanlæg, græsslåmaskiner, buskrydder 
mv).  

 

Areal til miljøstation og garage medregnes ikke i de maksimalt 12.000 m2 brutto.  
 

 
Der skal sikres gode transportmuligheder for vareleverancer til hallen, herunder til café og levering af udstyr 
mm. til events i opvisningshallen. Der etableres vareindlevering, eventuelt i forbindelse med affaldsgård af 
hensyn til adgang for lastbiler. 
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PRINCIP FOR TRAFIKAFVIKLING 
 

Trafikken i Tingbjerg Idrætspark skal afvikles under hensyntagen til de bløde trafikanter, og det er Køben-
havns Kommunes målsætning, at de rekreative områder i den samlede Idrætspark i videst muligt omfang 
friholdes for biltrafik. Gæster fra lokalområdet vil primært ankomme fra vest, fra Tingbjerg. Gæster der kom-
mer langvejs fra forventes primært at ankomme til området via Hillerødmotorvejen.  
 
Der er i dag to adgange til selve konkurrenceområdet og Tingbjerg Idrætspark: 
Indkørsel til området fra Ruten 
Den nuværende indkørsel er den eneste adgang for biler til området og vil også fremadrettet være ankomst-
vejen til Idrætsparken og multihallen for biler, busser, såvel som for cyklister og gående.  
 

Adgang for cykler og gående fra Terrasserne  
Konkurrenceområdet gennemskæres af en eksisterende stiforbindelse for cykler og gående, der fører fra 
Tingbjerg mod vest til den øvrige Idrætspark og Tingbjerg Stadion. Denne adgang til området fra Terras-
serne ønskes bibeholdt og forstærket.  
 
 

Placering af adgangsveje til konkurrenceområdet (eksisterende indkørsel fra Ruten og eksiste-
rende gang/ cykelsti fra Terrasserne) ligger fast. Afviklingen af vej- og stiforløb indenfor kon-
kurrenceområdet kan tænkes frit, som en del af den efterspurgte samlede disponering af om-
rådet. 
 
Der skal være adgang for biler, busser cyklister og gående til Tingbjerg Stadion og Brønshøj 
Boldklub i byggeperioden. Denne adgang vil finde sted fra indkørslen fra Ruten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vignet af adgangsforhold til konkurrenceområdet 
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Disponering trafik 
 

Forslagene til disponering af trafik indenfor konkurrenceområdet skal forholde sig til: 
 

 Adgang for biler, busser, renovation og brandredning til Tingbjerg Stadion/ Brønshøj Boldklub, der har 
vejadgang via konkurrenceområdet. 

 Biladgang til parkering på terræn og P-hus, indenfor konkurrenceområdet. 
 Servicekørsel til multihallen (vareindlevering, renovation, brandredning). 
 Handicapparkering og afsætningspladser (også busser) placeret nær hovedindgangen. 
 Adgang for cyklister og gående til multihallen og den samlede Tingbjerg Idrætspark, herunder nuvæ-

rende stiforbindelse midt for projektområdet (fra Terrasserne) og en potentiel ny stiforbindelse fra pro-
jektområdets sydvestlige hjørne (fra krydset Ruten / Åkandevej). 

 Fokus på trafiksikkerhed for cykler og gående. Kørende trafik skal i videst muligt omfang adskilles fra 
gående trafik. 

 Placering af nedgravet renseanlæg i den sydøstlige del af konkurrenceområdet (se nedenfor). 
 Placering af ny indkørsel til det kommende boligprojekt syd for konkurrenceområdet, mod Ruten (se 

nedenfor og Tilstødende projekter s. 44). 
 

For krav til bil- og cykelparkering, se Parkering s. 17.  
 
 

Specifikationer – udlæg af veje 
 

 Adgang til konkurrenceområdet – og til den øvrige Tingbjerg Idrætspark – skal ske via eksiste-
rende indkørsel til området fra Ruten, mod syd. Denne vil også blive adgangsvej for den nye 
boligbebyggelse mellem konkurrenceområdet og Ruten. 

 Umiddelbart efter indkørslen til konkurrenceområdet skal det være muligt at dreje fra til 
den nye boligbebyggelse. 

 Vejprofilet mellem Ruten og parkeringen inde på konkurrenceområdet skal dimensioneres så 
der sikres tilstrækkelig vejbredde til afvikling af trafikken til og fra Tingbjerg Multihal og Ting-
bjerg Idrætspark, herunder kørebane på min. 6 m, cykelsti på 2,5 m i begge sider og fortov på 
2,5 m i begge sider.  

 Servicekørsel og holdepladser til renovationskøretøjer og varelevering samt brandredning skal 
indtænkes i vejbetjeningen. Løsningen må ikke omfatte, at lastbilerne skal bakke. 

 
 
 
 
Placering af Renseanlæg  

 

I forbindelse med udviklingen af Tingbjerg anlægger HOFOR flere vandhåndteringsprojekter i området. 
Dette omfatter etablering af et nedgravet renseanlæg i Tingbjerg Idrætspark.  
 

 
I konkurrenceforslagene ønskes et skematisk oplæg til placering af dette renseanlæg, som en 
del af forslaget til den overordnede disponering af konkurrenceområdet. 
 
Renseanlægget ønskes placeret i den syd-vestlige del af konkurrenceområdet, nær Ruten. 
Renseanlægget kan evt. placeres  i forbindelse med eller under vejadgangen til idrætsparken og det 
tilstødende boligprojekt, eller under parkering på terræn. Renseanlæggets skal indplaceres på pro-
jektområdet med størst mulig hensyntagen til projektet for multihallen.  
 
Renseanlægget fylder 20 x 70 meter. Anlægget graves ned og der kan etableres asfalt, fliser, græs 
eller anden plan belægning ovenpå anlægget. Der vil ikke være synlige dele af anlægget over terræn, 
bortset fra dæksler og riste til adgang, drift og spuling. Der skal være kørefast adgang for 
spulekøretøjer til og fra renseanlægget.  
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TEKNISKE FORHOLD 
 
 

Bygningen skal efterleve krav i gældende bygningsreglement og disponeres, så der kan opnås 
en DGNB Guld certificering.  
 
I konkurrencen efterspørges en overordnet besvarelse, der illustrerer principper for konstruk-
tioner og installationer i projektet i nødvendigt omfang for at sikre et retvisende billede af 
det arkitektoniske koncept og udtryk - og som grundlag den overordnede prissætning af 
konkurrenceforslaget. Krav til tekniske installationer og definerede udfaldskrav til indeklima 
mv. vil afklares som en del af det projektspecifikke byggeprogram efterfølgende. 

 
 

KONSTRUKTIONER OG MATERIALER 
 

Konstruktioner 
 

Konstruktioner skal sikre størst mulig fleksibilitet, så fremtidig tilpasning af funktioner ikke kræver omfattende 
bygningsarbejder. Tilgængelige konstruktive og materialemæssige løsninger skal sikre nem demontering til 
inspektion, lokale reparationer og vedligehold, uden udskiftning af hele bygningsdele. 
 
Det prioriteres, at der bygges med kendte og afprøvede byggetekniske løsninger.  
Tagkonstruktioner skal være dimensioneret til at kunne tage lasten fra eventuelt nedhængt sceneudstyr, 
mobil adskillelse mv. i forbindelse med opvisningshallen. 
 

Materialer generelt 
 

Materialer skal vælges ud fra et LCA-perspektiv og robusthed, så de kan klare hård brug i mange år. Ved 
anvendelse af materialer med kortere levetider, skal de let kunne afmonteres og udskiftes. Der skal i videst 
muligt omfang anvendes miljømærkede, bæredygtige materialer. 
 
Der tilstræbes et højt kvalitetsniveau i materialevalget, inde som ude, defineret som: 
 Materialer, der er tænkt ind i den arkitektoniske helhed. 
 Materialer og overflader, der patinerer smukt. 
 Materialer og overflader med stor slidstyrke. 
 Materialer og produkter, der fremstår gedigne, med lang levetid. 
 
Det skal i de senere projektfaser afsøges, i hvilken udstrækning der kan arbejdes med genbrugsmaterialer i 
både bygning og udearealer, uden der gås på kompromis med de høje krav til kvalitet og robusthed.  
 
Det vil som udgangspunkt være en forudsætning for de kommende tilslutningstilladelser, at der ikke anven-
des zink, kobber eller tombak som byggemateriale, der vil være i kontakt med regnvand.  
 
Indendørs materialer, overflader og inventar skal generelt vælges lavt emitterende og må ikke afgive giftige 
eller anden form for skadelige stoffer og fibre. Overflader på vægge, gulve og lofter skal tilpasses brugen i 
de enkelte rum. Generelt ønskes gulv- og loftsløsninger, der tilgodeser fleksible indretningsmuligheder. Der 
vil være særligt fokus på robuste og funktionelle overflader i haller og sale, herunder sportsgulv i opvisnings-
hallen, motorikhallen og bevægelsessalene. Vægge, glaspartier, lofter og belysningsarmaturer i hallerne ud-
føres forberedt for boldspil, dvs. robuste for slag og uden at give anledning til blænding. 
 
Facaderne er et væsentligt element i hallens arkitektoniske identitet. Facaden ønskes udført i materialer, der 
fremstår og patinerer smukt, så der opnås et samlet udtryk af høj kvalitet.  

Valget af glastyper og eventuel solafskærmning i facaderne skal sikre, at både udsyn og dagslyskvalitet er 
optimeret. Det skal tilstræbes at anvende normalt, utonet glas. Eventuel solafskærmning skal indtænkes i 
den samlede facadeløsning og skal indgå som en del af den arkitektoniske helhed. 
 

Tagflader skal indtænkes i det samlede design og kan udnyttes i forhold til en eventuel etablering af solcel-
ler til opfyldelse af energikrav. Tagflader kan etableres med sedum. Der kan opsættes nødvendige tekniske 
anlæg på tagfladerne, under forudsætning af, at disse placeres og/eller dækkes ind på en måde, så de ikke 
skæmmer multihallen set fra de nærliggende bygninger og arealer, herunder Hillerød motorvejen, hvorfra 
bygningen vil være synlig. Tagflader kan udnyttes til ophold, hvis dette giver mening i forhold til det 
samlede koncept. 
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INVENTAR  

 

Fast inventar er indeholdt i projektet og skal i materialer, kvalitet og design stemme overens med multihal-
lens arkitektur og materialevalg. Der anvendes slidstærke rengørings‐ og vedligeholdelsesvenlige overfla-
der i inventarkvalitet. Fast inventar omfatter blandt andet: 
 

 Teleskop-tribuner i opvisningssal 
 Eventuelle faste siddepladser i/ ved opvisningshallen 
 Skranke ved information 
 Inventar i omklædningsrum 
 Udsalg/ disk i café 
 Produktionskøkken ‐ fast inventar og hårde hvidevarer 
 Thekøkkener, garderober og skabe 
 Skabe, hylder og anden fast indretning i depoter 
 
I det omfang det ikke låser en fleksibel brug, kan der udføres integreret fast inventar i form af siddemøbler, 
rumdelende elementer eller lignende i multihallens fællesområder.  

Løst inventar vælges ud fra en gennemgående designlinje og sammenhæng med hallens arkitektur.  
Alt løst inventar er en bygherreleverance.  
 

TEKNISKE INSTALLATIONER  
 

Krav til de tekniske installationer vil specificeres på basis af konkurrencens idéoplæg.  
For de tekniske installationer gælder generelt at: 
 

 Dimensionering af konstruktioner og tekniske anlæg skal følge gældende bygningsreglement, øvrige 
relevante normer og anvisninger, samt KEJD’s tekniske bygherrestandarder V20250106. 

 Installationer skal være fleksible med centralt placerede og tilgængelige skakte og teknikrum. 
 Tekniske installationer og anlæg tænkes ind i designfasen, således at der sikres tilgængelighed i for-

hold til fremtidig service, drift og vedligehold. Designet skal være robust og rengøringsvenligt.  
 KEJD foretrækker opvarmning via strålevarme i haller, og har standarder for dette der kan benyttes i 

den videre projektering. 
 Kølebehov skal i videst muligt omfang reduceres ved anvendelse af passive tiltag i klimaskærmen.  

Hvor der anvendes mekanisk køling, skal mediet der anvendes have en GWP på <5.  
 Der etableres ventilation/ udsugning i styrketræningslokalerne. 
 Produktionskøkkenet udføres, jf Fødevarestyrelsens retningslinjer og gældende standarder. Produkti-

onskøkkenet skal have egen ventilation og emhætte med sprinkler.  
 El- og svagstrømsinstallationer udføres med høj installationstæthed.  
 Der udføres fulddækkende trådløst netværk. Dog ønskes fast fortrådet netværk til kommunikation til og 

mellem bygningsautomatik og teknik generelt.  
 El og svagstrømsinstallation i Opvisningshallen skal være 16/32 ampere. Lyssætning (LUX i lamper) 

skal leve op til krav fra TV-selskaber ift. mulighed for transmission. 
 Loftarmaturer/ scenelamper i hallerne skal gerne kunne sænkes ned, så vedligehold med lift kan und-

gås i det daglige. 

 Der udføres et åbent BMS/CTS-anlæg til rumniveaustyring af ventilation, varme og køling, som endeligt 
kan spejles og driftes fra én af KEJD’s centrale BMS platforme. 

 Transformerstationer og andre mindre tekniske anlæg, som skal være umiddelbart tilgængelige, skal 
integreres i bygningen og terræn, så de ikke er synlige i området.   

 
Særlige installationer 

Behov for og nærmere specifikation af særlige installationer, herunder TV-overvågning, alarm, telefon, IT, 
AVA, ADK- og AIA -anlæg, afklares i næste fase.  
 
Behov for montering af AV-udstyr i de enkelte rum (fra digital pointtavle, særlig scenebelysning og lydsy-
stem i opvisningshallen, til montering af skærme på væg i møderum) afklares ligeledes i næste fase. Projektet 
skal dog forudsætte et omfattende behov for AV-udstyr, der understøtter den fleksible anvendelse til de 
varierede kultur- og sportsevents, herunder AV-udstyr og forbindelser til streaming eller tv-produktion der 
understøtter optagelse og dækning af eliteidræt. AV- udstyr vil være en bygherreleverance, men projektet 
omfatter fremføring af installationer til og montering af udstyret.  
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INDEKLIMA  
 

Et godt indeklima skal sikre optimal komfort for både brugere af hallen og medarbejdere. De tekniske in-
stallationer skal, sammen med bygningens fysiske udformning og materialer, skabe et godt indeklima: Ter-
misk (herunder stabil rumtemperatur uden træk), atmosfærisk (herunder lavt niveau af luftforurenende stof-
fer), akustisk (herunder god akustik i sale og fællesområder, fokus på lydsmitte) og visuelt (herunder til-
strækkeligt dagslysindfald).  
 
Indeklimaet skal som minimum efterleve gældende bygningsreglement, normer og standarder samt tilgo-
dese DGNB-certificeringen. Udfaldskrav til luftskifte, temperaturer, akustik mv. vil specificeres for de enkelte 
rum og funktioner i bygningen i forbindelse med byggeprogrammet. Multihallens anvendelse til sport og 
kulturelle events kræver særligt fokus på de akustiske forhold og det visuelle indeklima: 

 
Visuelt indeklima 

Der sikres gode lysforhold, dagslys såvel som kunstlys, i hele multihallen. Belysning tilpasses den funktion 
og stemning, der ønskes i de enkelte områder. Belysning og anvendelsen af dagslys skal generelt under-
støtte den varierede brug: I de åbne miljøer og fællesområderne skal der eksempelvis være mulighed for at 
skabe attraktive zoner til ophold og eventuel særlig belysning til events.  
 
Lysinstallationer: Den arkitektoniske ambition og kvalitet i projektet skal afspejles i en bevidst brug af både 
grundbelysning og eventuel særbelysning af hallen, inde som ude. 
Lysarmaturer i haller og sale skal udføres robust og sikkert, under hensyntagen til funktionen i rummet, her-
under minimering af blænding og risikoen for at disse rammes af bolde mv. På basis af det vindende projekt 
indtænkes særbelysning i multihallen hvor relevant, herunder i opvisningshallen, så denne er forberedt for 
både sportskampe og events med sceneområde. 
 
Dagslys, fra både glasfacader, vinduespartier og eventuelle ovenlys skal bidrage til det ønskede synlige liv, 
relationen mellem ude og inde, samt et behageligt visuelt indeklima. Ved dagslysindfald i opvisningshallen 
skal der være særlig opmærksomhed på at undgå blænding for idrætsudøverne. 
 
Det vil være relevant med mulig mørklægning af flere af rummene i multihallen, eksempelvis udvalgte mø-
delokaler i Foreningszonen. Behovet vil præciseres som en del af byggeprogrammeringen.   
 
Solafskærmning etableres i nødvendigt omfang for opfyldelse af krav til visuelt indeklima (blænding), ter-
misk indeklima (overtemperatur) eller til opfyldelse af energiramme. Hvis udvendig solafskærmning er nød-
vendig, skal passiv solafskærmning prioriteres før mekanisk solafskærmning.  
 

Akustik 
Multihallens funktioner kræver fokus på de akustiske forhold. Der vil være liv og larmende aktivitet, ligesom 
der vil pågå mange aktiviteter samtidigt. Dertil kommer, at kravet om robuste og rengøringsvenlige overfla-
der kan give akustisk hårde rum. Rum og opholdszoner skal derfor disponeres med hensyntagen til god 
akustik og med indarbejdelse af akustisk dæmpende lofter, eventuel kombineret med absorbenter på 
vægge mv.   Der vil være særligt fokus på de akustiske forhold i opvisningshallen og tiltag for at imødekomme 
dette kan med fordel indtænkes allerede i den tidlige disponering i konkurrenceforslaget. 
 

DRIFT OG VEDLIGEHOLD 
 

Valg af materialer, byggeteknik samt udformning af installationer skal træffes ud fra den arkitektoniske vision, 
men med hensyntagen til den daglige drift og vedligehold af bygningen. Generelt skal materialer og over-
flader være robuste og kunne tåle det daglige slid i en offentligt tilgængelig bygning til idræt og kultur. 
 
Bygningsdele/ kompletterende bygningsdele skal i videst muligt omfang være demonterbare og genanven-
delige. Der skal i videst muligt omfang være komponenter og modeller af samme type. Alle overflader be-
stræbes på at være rengøringsvenlige og skal kunne rengøres med minimal brug af kemiske rengøringsmid-
ler. Der skal indtænkes logistik i forhold til rengøring af vinduer og glaspartier, ude som inde. 
 
Logistik i forhold til den daglige drift og vedligehold af bygningen, samt valg af løsninger og materialer, vil 
afstemmes med bygherre i den videre proces.  
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FORSYNING  
 

Multihallen forventes tilknyttet fjernvarme. 
Multihallen tilsluttes lokal el- og vandforsyning.  
Området skal separat-kloakeres. 

 
LYD   
 

Konkurrenceområdet ligger tæt på Hillerødmotorvejen og er derfor påvirket af støj derfra. Der er ingen støj-
grænse ved sportsfaciliteter. Hvor der etableres kontor til administrationen, vil dette betragtes som en ar-
bejdsplads, hvilket lokalt stiller krav om en støjgrænse 63 dB på facaden.  

 
BRAND  

 

Multihallen vurderes at være i anvendelseskategori 3, men den endelige kategori vil fastsættes på basis af 
det konkrete projekt. 
 
Det forventes, at der vil være krav om ABA-anlæg i multihallen samt brandtekniske installationer som AVA 
mv. Det forventes ligeledes, at der vil være krav om nødbelysning. Dette afklares i forbindelse med udarbej-
delse af brandstrategi og i myndighedsbehandling. Eventuelt behov for sprinkleranlæg skal desuden afkla-
res ved den brandtekniske dimensionering og i myndighedsbehandling. Sprinkling ønskes i videst muligt 
omfang undgået. 

Alle ydelser i forbindelse med den brandtekniske disponering af Tingbjerg Multihal, herunder myndigheds-
dialog og indhentning af godkendelser, udarbejdelse af brandstrategi og tilknytning af certificeret brand-
rådgiver, vil være indeholdt i den kommende opgave (se totalrådgiveraftale med bilag). 

 

 
Konkurrenceforslagene skal i deres disponeringen af multihallen forholde sig overordnet til brand-
sektionering og flugtvejsforhold.  

 

GEOTEKNIK OG MILJØ  
 

Københavns Kommune har ladet udføre geoteknisk undersøgelse og miljøundersøgelser i den sydlige del 
af projektområdet. Der er ikke registreret jordforurening i de udførte boringer.  
 
De geotekniske undersøgelser har vist, at der i det øverste fyldlag findes muld, ler og sand, og at der under 
fyldlagene findes glaciale aflejringer af moræneler. Det anbefales på den baggrund, at både fundamenter 
og gulve funderes på sand-/gruspude. 
 
De geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandet ligger relativt højt. Det er derfor nødvendigt at etab-
lere omfangsdræn ved bygningerne, da de øverste jordlag er impermeable og dermed må anses for ikke at 
være selvdrænende. 
 
Der er ikke foretaget undersøgelser i den nordlige del af konkurrenceområdet. Når placering af multihallen 
er fastlagt, på basis af det vindende konkurrenceprojekt, vil bygherre udføre eventuelle supplerende under-
søgelser af de geotekniske forhold og miljø, efter behov.  
Geoteknisk undersøgelse vedlægges til orientering som bilag G.  
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ØKONOMI OG REALISERING  
 
AKTØRER OG ORGANISERING 
 

Projektkonkurrencen gennemføres af Den A.P. Møllerske Støttefond. Efter indgåelse af aftale om totalråd-
givning med vinder af konkurrencen, overdrages aftalen til den til projektet etablerede Ejendomsfonden 
Tingbjerg Multihal. I Ejendomsfonden sidder repræsentanter for både Den A.P. Møllerske Støttefond, Kø-
benhavns Kommune samt særligt udpegede medlemmer. Ejendomsfonden er bygherre på projektet.  Kø-
benhavns Kommune vil være lejer af hallen og stå for drift og vedligehold efterfølgende.  
 
Konkurrenceudskriver: 
Den A.P. Møllerske Støttefond 
Esplanaden 50, 1263 København K 
CVR – 1172 3888 
www.apmollerfonde.dk 
 

Bygherre og bygningsejer (udlejer):  
Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal 
 

Lejer og ansvarlig for drift: 
Københavns Kommune 
 
 

TIDSPLAN 
 

Projektkonkurrencen gennemføres i perioden december 2025 til april 2026, hvorefter det er forventningen, 
at der indgås aftale om totalrådgivning med vinder af konkurrencen. Totalrådgivningskontrakten vil løbe fra 
kontraktindgåelse (forventet Q2 2026) frem til aflevering og ibrugtagning af det færdige byggeri (forventet 
Q3 2030) og 1års gennemgang. 
 
Tidsplanen for projektering og opførelse af Tingbjerg Multihal er afhængig af gennemførsel af tilstødende 
projekter og indhentning af godkendelser: Processen frem til ibrugtagning af hallen er afhængig af udarbej-
delse og godkendelse af lokalplan, herunder omlægning af skovbyggelinje og dispensation for grøn kile i 
Fingerplanen. Derudover skal logistikken for udførslen af multihallen afstemmes med de fysiske, tilstødende 
projekter som beskrevet i det følgende. Hovedtidsplanen for Tingbjerg Multihal (Bilag til totalrådgiveraftale) 
forholder sig til disse afhængigheder, med den viden der foreligger om de tilstødende projekter på nuvæ-
rende tidspunkt. 

 
ØKONOMI OG AFTALE 
 

Projektet er finansieret via bevilling fra Den A. P. Møllerske Støttefond, suppleret af bevilling fra Københavns 
Kommune. Budget for entrepriseomkostninger for Tingbjerg Multihal og behandling af de nære udearealer 
er ca DKK 330 mio. ekskl. moms. Dette omfatter entrepriseomkostninger vedr. alle bygnings- og anlægs-
arbejder, inkl. vinterforanstaltninger og byggeplads. Derudover er der afsat en yderligere pulje på omkring 
15% af de samlede entrepriseomkostninger til uforudseelige udgifter.  
 
I tillæg til ovenstående er der afsat bygherrereserve på DKK 50 mio. målrettet særlige kvalitetsfrem-
mende tiltag, herunder gennemførelsen af nærværende projektkonkurrence. Puljen er ikke en del af den 
økonomiske ramme og kan kun aktiveres af Ejendomsfonden efter særlig aftale med Den A. P. Møllerske 
Støttefond.  
 
Totalrådgiveraftalen omfatter teknisk rådgivning for arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser ifm. gen-
nemførelse af det samlede projekt, herunder byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndig-
hedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering samt 1års gennemgang. 
 
For den økonomiske ramme samt specificering af ydelser og honorar henvises til totalrådgiveraftale med 
bilag, vedlagt konkurrencen som bilag J. 
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TILSTØDENDE PROJEKTER 
 

I og omkring Tingbjerg Idrætspark finder en række projekter sted, som den kommende totalrådgiver med 
fordel kan være opmærksom på. Disse projekter udføres af forskellige parter og koordineres af Københavns 
Kommune: 

 
Adgangsveje og parkering 

Tingbjerg Multihal kan først tages i brug, når der er etableret adgangsveje for både biler, cyklister og gå-
ende, samt de lovpligtige parkeringspladser til byggeriet. Projektet for opførsel og ibrugtagning af hallen 
skal derfor afstemmes med Københavns Kommunes projekt for etablering af både infrastruktur og parkering, 
der pågår parallelt med opførelsel af multihallen.  

 
Opgradering af udearealer – Tingbjerg Idrætspark 

Opgraderingen af udearealerne for den samlede Tingbjerg Idrætspark, herunder omlægning af græsbane 
til kunstgræs i den østlige del af idrætsparken udenfor konkurrenceområdet, udføres af Københavns Kom-
mune. Projektet forventes gennemført fra primo 2026 til ultimo 2026. 
 

HOFOR vandhåndteringsprojekter  
I forbindelse med udviklingen af Tingbjerg anlægger HOFOR flere vandhåndteringsprojekter i området. 
Dette omfatter etablering af det nedgravede renseanlæg i indenfor konkurrenceområdet, som beskrevet 
side 36.  
 
Renseanlægget skal ses i sammenhæng med HOFOR’s etablering af et stort rørbassin under Ruten, syd for 
konkurrenceområdet. Projekteringen af dette 7.500 m3 rørbassin starter Q4 2025 og forventes at pågå til 
Q4 2028. Herefter sendes projektet i udbud. Udførelsen af bassinet er pt. planlagt fra Q3 2029-Q4 203. 
HOFOR sikrer adgang til idrætsparken gennem hele anlægsperioden, men der kan dog forekomme lokale 
fremkommelighedsudfordringer.  
 

Boligprojekt syd for konkurrenceområdet 
Som en del af den generelle fortætning og udvikling af Tingbjerg skal der opføres et nyt boligprojekt inden-
for det eksisterende beplantningsbælte syd for konkurrenceområdet, op til Ruten. Placering og udformning 
af bebyggelsen er endnu ikke fastlagt, men der forventes opført omkring 80 private boliger i etageejen-
domme.  Københavns Kommune er i proces med at sælge grunden. Lokalplan for boligprojektet opstartes 
ultimo 2025 og forventes endeligt vedtaget ultimo 2026. Byggeriet forventes opført fra 2028 og frem. Der 
vil i hele processen være adgang til idrætsparken. 
 
Projekt for nye boliger mod syd influerer på projekt for multihallen ved følgende: 
 Der skal etableres en stikvej ind til boligområdet, umiddelbart efter indkørsel til konkurrenceområdet. 
 Ny bebyggelse på konkurrenceområdet skal holde passende afstand til boligbebyggelsen, så skygge- 

og indbliksgener minimeres. 
 Projekt for multihallen kan om muligt visuelt adskilles fra boligprojektet, evt. med beplantning. 

 
Udvidelse af Tingbjerg Kollegiet   
 

Der er vedtaget lokalplan (Lokalplan 609) for en fremtidig udbygning af studieboligerne på Terrasserne, vest 
for konkurrenceområdet. Bygningshøjden hæves fra tre til fire etager, og den smalle eksisterende bygnings-
krop udvides mod vest. Projektet forventes opført fra 2027 til ultimo 2029.  Projektet influerer ikke direkte på 
Tingbjerg Multihal, men den fremtidige skala i det tilstødende byggeri er relevant at kende, når multihallen 
skal indpasses i området.  
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KONKURRENCEBETINGELSER 
 
OM KONKURRENCEN 

 

Konkurrencen er udskrevet af Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med Københavns Kommune. Pro-
jektkonkurrencen gennemføres i henhold til udbudslovens §§ 84-92, som en lukket projektkonkurrence, 
hvor fire konkurrencedeltagere er udvalgt på baggrund af, at de samlet set anses som det mest velegnede 
konkurrencefelt, ud fra kriterierne offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen.  
 

Tidsplan for konkurrencen 
 

Projektkonkurrencen er udskrevet mandag d. 15. december 2025.  
Frist for spørgsmål til projektkonkurrencen er fredag d. 27. februar 2026. 
Afleveringsfrist for konkurrenceforslag senest fredag d. 27. marts 2026 – kl.12:00. 
Orientering om udpegning af vinder primo maj 2026.  

 
Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig retten til at ændre på ovenstående tidsplan. 

 
Tjenesteydelseskontrakten om totalrådgivning forventes tildelt til vinderen af projektkonkurrencen (jf. ud-
budslovens § 82). Totalrådgiveraftale med bilag er vedlagt som en del af konkurrencematerialet.  

 
 

Følgende fire teams er blevet prækvalificeret til konkurrencen:   
 BIG m. C&W Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører og Energicenter Voldparken. 
 Dorte Mandrup m. Marc Mimram Architecture & Associés, SLA, Lüchinger Meyer Partner. 
 JJW Arkitekter m. Snøhetta Oslo og ABC Rådgivende Ingeniører, Ingeniør’ne og idrætskonsulent 

Sebastian Bruun Søndergaard. 
 Lundgaard & Tranberg Arkitekter m. Chroma Arkitekter, Niras, Marianne Levinsen Landskab og 

konsulenter Jasper Schipperijn og Cora Valloire. 
 
Organisation 
 

Konkurrenceudskriver: 
Den A.P. Møllerske Støttefond 
 
Konkurrencesekretariat: 
STRUKTUR ved Pernille Tørning, pst@struktur-ark.dk 

 
Konkurrencesprog 
 

Konkurrencens sprog er dansk. Konkurrenceforslag skal afleveres på dansk, ligesom kontrakt-, forhand-
lings- og arbejdssproget ved realiseringen vil være dansk. 

 
Vederlag 
 

De 4 teams, der deltager i projektkonkurrencen, vil hver modtage et vederlag på DKK 250.000 ekskl. 
moms, forudsat at der rettidigt afleveres et konditionsmæssigt konkurrenceforslag i overensstemmelse med 
konkurrenceprogrammet. Vederlaget kan faktureres umiddelbart efter offentliggørelsen af projektkonkur-
rencens vinder. Eventuelle rejseudgifter eller andre udlæg refunderes ikke. 

 
Adgang til konkurrencemateriale 
 

Projektkonkurrencen gennemføres ved brug af den digitale platform iBinder, hvor konkurrencematerialet vil 
være gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt for de fire prækvalificerede teams. Konkurrencedeltagernes 
kontaktpersoner får tilsendt invitation til iBinder pr. e-mail ved konkurrenceopstart. 
 
Spørgsmål skal stilles via iBinder. Konkurrencedeltagerne opfordres til at stille eventuelle spørgsmål til kon-
kurrenceforløbet eller konkurrencematerialet senest d. 27. februar 2026. Spørgsmål vil blive besvaret lø-
bende og hurtigst muligt. Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort i anonymiseret 
form via iBinder.  

 
Det samlede konkurrencemateriale omfatter: 
 Nærværende konkurrenceprogram med bilag. 
 Udkast til aftale om totalrådgivning med bilag. 
 Spørgsmål-svar via digital udbudsplatform.  
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Enhver henvisning til “konkurrencematerialet” i konkurrencebetingelserne eller i de dokumenter, som er 
nævnt herover, skal forstås som en samlet henvisning til de ovenfor oplistede dokumenter. Konkurrencedel-
tagerne opfordres til at sikre, at konkurrencematerialet er fuldstændigt i henhold til ovennævnte oplistning. 
Konkurrencedeltagerne er selv ansvarlige for løbende at holde sig opdateret om konkurrencen på iBinder. 
 
 

 AFLEVERINGSMATERIALE 
 

Id-kendingstal 
Hver deltagerteam får tildelt et anonymt, unikt ID-kendingstal ved registrering til konkurrencen via 
iBinder-linket. Du finder dit unikke ID for enden af linket i din adressebar. Dit ID er tallene og bog-
staverne efter "bidID=". 
Hvis du har behov for hjælp til at finde det, eller ønsker det bekræftet - så kontakt iBinder support: 
89 88 78 30 

 

Følgende afleveres digitalt, i anonymiseret form, via iBinder: 
 

1 Konkurrencehæfte som én samlet PDF-fil. 
A3, liggende format. Mappen må maksimalt være på 40 sider.  
Pdf navngives med ID-kendingstal og forslagets ’kaldenavn’. Pdf afleveres i Low res. 

 
A3-hæftet skal indeholde: 
 
 Forside med angivelse af ID-kendingstal og forslagets ’kaldenavn’. Valgfri illustration. 
 Forklarende tekst, der formidler arkitektonisk idé, disponering, materialer eller andet. 
 Diagrammer, skitser mv., der illustrerer konceptet, for den samlede disponering af konkur-

renceområdet, herunder tilknytning til by, princip for trafikafvikling og oplæg til placering af par-
kering, P-hus og renseanlæg. 

 Diagrammer, skitser mv., der illustrerer konceptet for selve multihallen, eksempelvis arkitekto-
nisk greb, disponering, flow, fleksibilitet eller andet. 

 Situationsplan – hele konkurrenceområdet, mål 1:1000. 
 Landskabsplan (tagplan og de nære udearealer), mål 1:500,  

evt. med udsnit af ankomstområde i større mål.  
 Plantegninger, mål 1:500, eventuelt suppleret med planudsnit i større mål. 
 Opstalter, mål 1:500, suppleret med facadeudsnit i mål 1:200. 
 To karakteristiske snit (deludsnit), mål 1:200.  
 Brugsscenarier for opvisningshallen, i form af plandiagrammer for     

o Indretning med 2.000 tilskuere til stort arrangement.  
(opvisning på frit gulvareal eller håndboldkamp på central bane).  

o Indretning til børneteater med scene i brug (omkring 300 tilskuere). 
o Indretning til basketball stævne med alle basketball baner i brug. 
o Daglig idrætssituation, med hal opdelt. 

 Arealskema opdelt i funktionsområder jf. konkurrenceprogrammet. 
 Angivelse af areal af nære udearealer, indeholdt i projektøkonomien. 
 Hovedillustrationer – maks. 3 styk. (rendering, tegning, collage), der viser de nye fysiske rammer 

ude (hallen set fra ankomsten) og inde (opvisningshallen), samt valgfri illustration af et andet 
fællesområde. Arbejdes der med synlige installationer, skal disse fremgå af renderinger. 

 Bæredygtighed:  
o Redegørelse for implementering af bæredygtige tiltag i projektet  
o En kort beskrivelse af hvordan totalrådgiver vil anvende DGNB som styringsværktøj gen-

nem alle projektets faser.  
 Økonomi: Udfyldt kalkulationsskema (Budgetskabelon vedlagt som Bilag H). 

 
 
Rækkefølge af tegninger og tekst kan disponeres frit i hæftet. 
Alle A3-sider påføres kendingstal i nederste højre hjørne.  
Den økonomiske kalkulation (udfyldt samleark, bilag H) indsættes bag i hæftet, i samme pdf. 
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2  Digitale plancher  

To digitale plancher (pdf) til print i A0 (841 x 1189 mm) i højformat. 
Planchefilen navngives med ID-kendingstal og forslagets ’kaldenavn’.  

Planchefilen afleveres digitalt via Ibinder. Den A.P. Møllerske Støttefond varetager efterfølgende tryk. 
Plancherne skal præsentere projektet via tegninger/ illustrationer og tekst fra A3 hæftet, men skal ikke in-
troducere nyt materiale. Tegninger fra A3-hæftet kan vises i større målestok, om ønsket. Målestok skal an-
gives. Begge plancher påføres kendingstal i nederste højre hjørne.  

 

3  Identifikationsseddel med ID-kendingstal 

Udfyldt identifikationsseddel (bilag I), med angivelse af virksomheder i teamet (totalrådgiver og underrådgi-
vere), samt navn, mobilnummer og e-mail på kontaktperson. Angiv hvem der har ophavsret. 
Filen afleveres i pdf format og navngives med ID-Kendingstal: ’xxxxx_Identifikationsseddel’. 

 
ANONYM AFLEVERING 
 

A3-hæfte (samlet pdf, low res), digitale plancher (pdf) samt identifikationsseddel (pdf) uploades på iBinder 
senest fredag d. 27. marts 2026 – kl. 12:00. Ved overskridelse af tidsfristen kan forslag ikke modtages og 
derved ikke komme med i bedømmelsen. 

 
Alle konkurrenceforslag skal være anonyme, frem til udpegning af vinder. Digitale filer, såvel som illustra-
tioner i hæfte og på plancher, skal derfor være renset for mulig identifikation, og metadata etc. skal fjernes 
inden aflevering. Vær opmærksom på at indsætte forslagets unikke ID-kendingstal i filnavnet og nederst til 
højre på alle sider af den digitale anonyme pdf-aflevering samt på Identifikationssedlen.  

BEDØMMELSE 
 

Efter fristen for aflevering foretager konkurrencesekretariat indledningsvist en vurdering af konditionsmæs-
sighed, herunder om konkurrenceforslagene fremstår anonymiseret. Dernæst modtager dommerkomitéen 
konkurrenceforslagene til bedømmelse.  
 

I bedømmelsen er fokus primært på idéoplægget til multihallen: Det stærke, originale koncept, den 
arkitektoniske helhed og forslag til den overordnede disponering af rum, funktioner og behandling 
af de nære udearealer.  
Forslagenes overordnede bud på indpasning på stedet og disponering af det samlede konkur-
renceområde indgår ligeledes i bedømmelsen, men med mindre vægt i forhold til valg af vinderpro-
jektet. Det vil dog være en del af den samlede bedømmelse, at det er sandsynliggjort, at de ønskede 
elementer er realiserbare indenfor konkurrenceområdet, uden at multihallens arkitektur og funktioner 
kompromitteres.  

 
Konkurrenceforslagene bedømmes ud fra følgende kriterier: 
 
Arkitektonisk kvalitet og koncept 
 At den arkitektoniske idé har høj kvalitet og originalitet og indfrier visionen om et arkitektonisk vartegn. 
 

Hoveddisponering og funktionalitet 
 At multihallen er indpasset på stedet og opfylder programmet, så der skabes attraktive og funktionelle 

rammer om idræt og kultur, både til hverdag og ved store kultur- og idrætsevents.  
 At multihallen indrettes fleksibelt, forberedt for en bred anvendelse nu og fremover. 
 At de nære udearealer omkring hallen tænkes sammen med den omkringliggende idrætspark og frem-

står attraktive og funktionelle. 
 At disponering af funktioner i konkurrenceområdet sandsynliggør en hensigtsmæssig afvikling af trafik 

og parkering, med udgangspunkt i en synlig og prominent placering af multihallen. 
 

Bæredygtighed 
 At der gives en overbevisende redegørelse for implementering af bæredygtige tiltag i projektet. 
 At der gives en overbevisende beskrivelse af hvordan DGNB vil anvendes som styringsværktøj, der 

sikrer fokus og fastholdelse af bæredygtighed gennem alle projektets faser. 
 

Projektøkonomi 
 At det overordnede entreprisebudget, der udføres som en del af konkurrenceforslaget, fremstår gen-

nemarbejdet og realistisk.  

07  



                                                                                      

49 
 
TINGBJERG MULTIHAL  

 
 
Dommerkomité  
 

Det er udpeget en dommerkomité bestående af følgende personer: 
 Mads Lebech, direktør A.P. Møller Fonden, forperson for dommerkomitéen 
 Mikkel Boje, administrerende direktør, Københavns Kommune, KFF 
 Lars Jensen, stadsarkitekt, Københavns Kommune, TMF 
 Bente Overgaard, forperson for bestyrelsen, Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal 
 To arkitekt fagdommere (navne tilføjes ved opstart konkurrence) 

 
Derudover kan der tilknyttes rådgivere til dommerkomitéen efter behov, eksempelvis i forbindelse med vur-
dering af kriterierne for økonomi og bæredygtighed. 
 
Sekretær for dommerkomitéen: Pernille Tørning, STRUKTUR. 
 
Konkurrencedeltagernes identitet i forhold til konkurrenceforslagene vil ikke være kendt for dommerkomi-
téen og dennes eventuelle rådgivere. Anonymiteten vil først blive ophævet, når dommerkomitéens udtalelse 
foreligger endeligt. Dommerkomitéen vil udelukkende behandle konkurrenceforslagene ud fra de kriterier, 
der er anført i konkurrencebetingelserne. Dommerkomitéens afgørelse vil være bindende. 
 

Dommerbetænkning 
 

Dommerkomitéen vil udarbejde en kort betænkning med generelle bemærkninger til konkurrencen, samt 
komitéens bemærkninger til de enkelte forslag. Dommerbetænkningen vil være offentligt tilgængelig. 

 
Orientering og offentliggørelse 
 

Forventet svar til deltagerne og udsendelse af bedømmelsesrapport - primo maj 2026. 
 

Proces for offentliggørelse af vinderprojekt fastlægges af Den A.P. Møllerske Støttefond. Det er forventnin-
gen, at projektkonkurrencens resultat offentliggøres i pressen i umiddelbar forlængelse af udpegning af 
vinderen. Resultatet vil desuden bekendtgøres i EU’s publikationsoversigt, efter indgåelse af kontrakt. 
 
Konkurrencedeltagerne vil, forinden offentliggørelsen af resultatet i pressen, blive skriftligt underrettet om 
resultatet. Konkurrencedeltagerne er forpligtiget til at vente med at offentliggøre resultatet af projektkon-
kurrencen, herunder konkurrencedeltagernes konkurrenceforslag, til der er afholdt officiel offentliggørelse. 

 
Rettigheder 
 

Ejendomsretten til forslagene tilhører Den A.P. Møllerske Støttefond. Ophavsretten til konkurrenceforsla-
gene forbliver hos konkurrencedeltagerne. Den A.P. Møllerske Støttefond og Københavns Kommune har ret 
til at publicere de indkomne forslag i f.eks. dagblade og elektroniske medier. Ved publicering vil konkurren-
cedeltagernes navne blive oplyst. 
 
Yderligere forbeholder Den A.P. Møllerske Støttefond og (efter overdragelse af kontrakten) Ejendomsfon-
den Tingbjerg Multihal sig ret til at lade sig inspirere af enkeltidéer og enkeltelementer fra de øvrige konkur-
renceforslag i forbindelse med det videre arbejde med det vindende konkurrenceforslag. 
 

Fortrolighed 
 

Den A.P. Møllerske Støttefond vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i konkurrencedelta-
gernes forslag, som angår konkurrencedeltagernes fortrolige forretningsmæssige forhold. I den udstræk-
ning, hvor konkurrencedeltagerne selv anser oplysninger for at være fortrolige, bedes dette tydeligt angivet 
i konkurrenceforslagene, hvorefter Den A.P. Møllerske Støttefond vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videre-
gives, medmindre oplysningerne er offentligt tilgængelige i forvejen eller på tilsvarende måde ikke kan an-
ses som fortrolige. 

 
Annullation 

 

Den A.P. Møllerske Støttefond skal gøre opmærksom på, at fonden kan annullere projektkonkurrencen, 
medmindre dette gøres af usaglige grunde eller sker i strid med ligebehandlingsprincippet. 
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BILAG 
 
 
 

 
Bilag A   Konkurrenceområdet  
 

Bilag B   Opmåling konkurrenceområde. pdf 

 

Bilag C   Digital opmåling konkurrenceområde. dgn  
 

Bilag D   Digital opmåling konkurrenceområde. dwg 
 

Bilag E   Baneopstregning Opvisningshal  (henvisninger til standarder)  
 

Bilag F   Biodiversitet og klima KK  (katalog fra Københavns Kommune. Vedlægges til orientering) 
 

Bilag G   Geoteknisk undersøgelse, Ruten 2 (vedlægges til orientering) 
 

Bilag H   Budgetskabelon (Samleark for budget. Udfyldes som en del af konkurrenceforslaget) 
 

Bilag I   Identifikationsseddel (udfyldes som en del af konkurrenceforslaget) 
 

Bilag J   Totalrådgiveraftale med bilag (bilag fremgår i selve aftalen) 
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