



Mellem

Københavns Kommune

og

Happy Copenhagen
H.C. Andersens Boulevard 27, stuen
1553 København V
CVR: 36681926

2. oktober 2020

Sagsnummer
2019-0038025

Dokumentnummer
2019-0038025-104

er indgået følgende aftale om tilskud til

Copenhagen 2021

Indledning

København er vært for WorldPride og EuroGames afviklet under titlen "Copenhagen 2021" d. 12.- 22. august 2021. Organisationen Happy Copenhagen er stiftet af Copenhagen Pride og Pan Idræt som dansk projektejer af WorldPride 2021 og EuroGames 2021. Rettighedshaver af WorldPride er Interpride, og rettighedshaver af EuroGames er The European Gay and Lesbian Sport Federation. Copenhagen 2021 afholdes i tæt samarbejde med Malmö Stad.

Formål

Formålet med Copenhagen 2021 er at afholde et internationalt megaevent i særklasse, der for første gang kombinerer afholdelsen af WorldPride og EuroGames. Dermed bliver Copenhagen 2021 en unik event for LGBTI+ miljøet verden over, der bidrager til at brande København som åben, inkluderende og frisindet storby. Eventen skaber fokus på både LGBTI+ kultur, menneskeret-tigheder og idræt.

Visionen er, at Copenhagen 2021 vil sætte et blivende aftryk på København. Dette både i forhold til inklusion og lighed samt forbedrede forhold for LGBTI+ personer generelt.

Bevillingsgrundlag

Københavns Kommune har med Budget 2020 afsat 12 mio. kr. i direkte tilskud til Happy Copenhagen's planlægning og afvikling af Copenhagen 2021. Dertil er der med Budget 2020 afsat midler til Kultur- og Fritidsforvaltningens aktivering af eventen, brugen af kommunale idrætsanlæg til EuroGames samt Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med trafikstyring, renhold, natåbne toiletter m.v.

Idrætsudvikling
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009780393

De 12 mio. kr. i direkte tilskud til Copenhagen 2021 skal sikre gennemførelsen af selve eventen samt aktiviteter, der understøtter eventens blivende effekter. Tilskuddet skal bruges som følger:

- Basisorganisation (Løn, kommunikation og generel drift): 7 mio. kr.
- WorldPride og kultur: 2 mio. kr.
- EuroGames, sportslederkonference og folkeidræt: 1 mio. kr.
- Menneskerettighedskonferencen samt skoleoplysningsprojekt: 1 mio. kr.
- Frivillige: 1 mio. kr.

Hvis Happy Copenhagen ønsker at fordele ovenstående poster anderledes, skal dette godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette kan fx være, hvis en af posterne er blevet dækket af anden finansiel støtte.

Midlerne skal bruges i overensstemmelse med det godkendte budget. Rammer og forudsætninger for tilskuddet er beskrevet i denne aftale. Happy Copenhagen er ansvarlig for gennemførelse og afrapportering i forbindelse med tilskuddet.

Tilskuddet ydes i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Dette indebærer bl.a. at tilskuddet skal have en vis nytte for kommunens indbyggere. Tilskuddet kan således ikke anvendes til aktiviteter udenfor kommunen eller til aktiviteter for/med foreninger, der ikke er forankret i kommunen. Tilskuddet kan ej heller anvendes til kommercielle aktiviteter.

Københavns Kommune har yderligere med Budget 2020 afsat 0,7 mio. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningens aktivering af Copenhagen 2021. I forvaltningens aktiveringsindsats vil der være fokus på forankring af Copenhagen 2021 i det københavnske foreningsliv (mangfoldighed og ligestilling i foreningslivet) samt borger og foreningsrettede aktiviteter op til og under Copenhagen 2021, som knytter an til Kultur- og Fritidsforvaltningens eksisterende arbejde med udvikling af byens kultur- og idrætsliv. Aktiveringsindsatsen udvikles og afvikles af Kultur- og Fritidsforvaltningen i tæt samarbejde med Happy Copenhagen og med aktiv inddragelse af idrættens organisationer og andre relevante aktører. Projektplan for Kultur- og Fritidsforvaltningens aktiveringsindsatser udarbejdes i samarbejde med Happy Copenhagen.

Københavns Kommune stiller udvalgte faciliteter til rådighed for Copenhagen 2021 til afvikling af EuroGames:

- Bellahøj Svømmestadion: 16. – 20. august kl. 8-22
- Bellahøj Hallerne: 18. – 20. august kl. 8-22
- Øbro Hallen¹: 19. – 20. august kl. 8-22
- Østerbro Stadion: 18. – 20. august kl. 8-22

¹ Øbro Hallen skal renoveres. Det er endnu uvist, om det kommer til at påvirke EuroGames. I givet fald udarbejdes en aftale for en alternativ kommunal facilitet, der kan anvendes til formålet og stilles til rådighed på samme vilkår som Øbro Hallen.

- Valby hallen: (alle haller + udendørs bane): 17. - 20. august 2021 kl. 8-22²
- Grøndal Multicenter: (alle squash baner, 20 badmintonbaner, e-sport-center og foyer): 17. - 20. august 2021 kl. 8-22

Københavns Kommune stiller nedenstående faciliteter til rådighed for Copenhagen 2021 til afvikling af Human Rights Forum:

- Øksnehallen fra d. 16.-19. august 2021. Happy Copenhagen skal afholde eventuelle merudgifter, hvis de ønsker en anden opstilling end basisopstillingen.

Aktivitetsmål

Tilskuddet er givet på betingelse af, at Copenhagen 2021 gennemføres med de målsætninger, som er beskrevet i ansøgningen til Københavns Kommune af 30. april 2019 (bilag 1).

- Afholdelse af Copenhagen 2021 i København d. 12.- 22. august 2021
 - Afholdelse af WorldPride-parade med 60.000 deltagere og 500.000 tilskuere
 - Afholdelse af åbningsceremoni og lukkeceremoni med estimeret henholdsvis 10.000 og 35.000 deltagere
 - Afholdelse af EuroGames med forventet 6.000 deltagere og 10.000 tilskuere
 - Afholdelse af idrætslederkonference med 150 deltagere
 - Afholdelse af + 50 folkeidrætsevents med 10.000 deltagere
 - Afholdelse af international menneskerettighedskonference med 1.200 deltagere
 - Afholdelse af demokratifestival med 20.000 deltagere
 - "Venues" med aktiviteter for udvalgte målgrupper. Der arbejdes med følgende venues, som potentielt justeres efter behov; RegnbuefamilieZone, Ungdomsområde Center of Attention, Fluids, Arcadia, Sportsvillage
 - Aktiviteter på WorldPride Square/Københavns Rådhusplads gennem hele perioden
 - Afholdelse af kulturprogram gennem hele perioden med aktivering og involvering af eksisterende kulturinstitutioner, -aktører og -tilbud, street kultur m.v.
- At Copenhagen 2021 afvikles med et fokus på at gøre eventen miljømæssig bæredygtig. Dette sker bl.a. gennem:
 - I planlægnings- og eksekveringsfasen at have fokus på miljømæssig bæredygtighed og at indarbejde de løsninger, som er mulige og som bidrager positivt på eventen.

² Valbyhallens gulv skal renoveres i 2021. Det er endnu uvist, om det kommer til at påvirke EuroGames brug af hallen. I givet fald har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Happy Copenhagen lavet en plan for alternative kommunale faciliteter, der kan anvendes i stedet for Valbyhallen. Denne plan træder i givet fald i kraft, hvor erstatningsfaciliteterne stilles til rådighed på samme vilkår som Valbyhallen.

- I udviklingen af hand-outs af merchandise, at have fokus på genanvendelighed og genbrugsløsninger
- At understøtte initiativer, som understøtter nedbringelse af affald.
- Sammen med Københavns Kommune at have fokus på mulighederne for sortering af affald. Dette skal ske, hvis det kan garanteres, at affald forbliver sorteret hele vejen fra venue til forbrænding.
- At Copenhagen 2021 afvikles med et fokus på at gøre eventen socialt bæredygtig. Dette sker bl.a. gennem:
 - At sikre at der er fokus på at inddrage udsatte grupper.
 - At alle grupper under akronymet er omfattet af programmet.
 - At der er fokus på deltagelsesmuligheder, bl.a. ved at tilstræbe fuld kørestolstilgængelighed, døvetolkning, skiltning mv.
 - At der afsøges muligheder for at udgive programmet på blindskrift.
 - at så mange programpunkter som muligt er gratis, for at sikre lige tilgængelighed.
 - At sætte fokus på mindre intersektionelle identiteter i LGBTI+ miljøet
- At gennemføre en undervisningskampagne for skoleklasser på mellemtrinnet på skoler i Greater Copenhagen med et mål om 2.500 deltagende elever. Københavns Kommune vil hjælpe med at formidle tilbudet til københavnske folkeskoler.
- Frivillige
 - 3500 frivillige fra forskellige organisationer og enkeltindivider
 - kapacitetsløft til frivilligområdet gennem Copenhagen 2021
- Aktivering og forankring af Copenhagen 2021 (Se plan i bilag 5)

Københavns Kommune fører skærpet tilsyn med finansieringen af eventen. Derfor er opstillet nedenstående finansieringsmål:

- Ved indgåelse af nærværende tilskudsaf tale, senest d. 23. oktober 2020, har Happy Copenhagen indgået aftaler med kommercielle partnere, offentlige og private bidragsydere, fonde og donerer for minimum 65 % af budgettet for 2020 og 2021. Hvis finansieringsmålet ikke er nået, skal eventens budget nedjusteres til et niveau, hvor bevillingerne dækker 65 % af det nedjusterede budget.
- Pr. 1. januar 2021 har Happy Copenhagen indgået aftaler med kommercielle partnere, offentlige og private bidragsydere, fonde og donerer for minimum 80 % af budgettet for 2020 og 2021. Hvis finansieringsmålet ikke er nået, skal eventens budget nedjusteres til et niveau, hvor bevillingerne dækker 80 % af det nedjusterede budget.
- Pr. 1. april 2021 har Happy Copenhagen indgået aftaler med kommercielle partnere, offentlige og private bidragsydere, fonde og donerer for minimum 90 % af budgettet for 2020 og 2021. Hvis finansieringsmålet

ikke er nået, skal eventens budget nedjusteres til et niveau, hvor bevilningerne dækker 90 % af det nedjusterede budget.

- Pr. 1. juni 2021 har Happy Copenhagen indgået aftaler med kommercielle partnere, offentlige og private bidragsydere, fonde og donorer for minimum 95 % af budgettet for 2020 og 2021. Hvis finansieringsmålet ikke er nået, skal eventens budget nedjusteres til et niveau, hvor bevilningerne dækker 95 % af det nedjusterede budget.

Et eventuelt nedjusteret budget og nedskalleret projekt skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

PR- og markedsføring

PR- og marketingstrategien har to overordnede ambitioner; at skabe synlighed omkring Copenhagen 2021 samt at inkludere personer udenfor LGBTI+-miljøet eventet.

Happy Copenhagen vil skabe synlighed omkring eventen gennem:

- Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn plus hjemmeside
- Konkrete mediepartnere og mediesamarbejder på både print, tv og digitalt.
- Omtale i danske og internationale medier
- Eksterne samarbejder nationalt og internationalt, hvor Copenhagen 2021 vil have en fysisk tilstedeværelse
- Kampagner i byrummet
- Digitale kampagner via eksterne samarbejdspartnere
- Samarbejde med danske repræsentationer i udlandet (ambassader og lign.)
- invitere international presse til København i tiden op til selve afviklingen af Copenhagen 2021

Organisering

Se bilag 3 for organisationsdiagram.

Projektledelsen består af:

Forperson: Katja Moesgaard
Næstforperson: Benjamin Hansen
Økonomiansvarlig: vakant

Happy Copenhagen har pligt til at orientere Københavns Kommune om eventuelle ændringer i projektledelsen.

Tidsplan for udbetaling af tilskud

Københavns Kommunes tilskud til Copenhagen 2021 på 12 mio. kr. udbetales til Happy Copenhagen over fire rater jf. tabel 1.

Tabel 1. Plan for udbetaling af Københavns Kommunes tilskud

	15/11-2020	1/2-2021	1/5-2021	1/12-2021	I alt
Rate 1	4 mio. kr.				
Rate 2		3 mio. kr.			
Rate 3			4,7 mio. kr.		
Rate 4				0,3 mio. kr.	
I alt					12 mio. kr.

Udbetaling af rate 1 er betinget af, at tilskudsaf-talen er underskrevet, at der fore-ligger en godkendt projekt-/tidsplan med milepæle, en godkendt risikovur-dering for projektet samt en plan for eventens legacies. Dertil er udbetalingen af rate 1 betinget af, at Happy Copenhagen har fremsendt afrapportering på projektplan med milepæle, perioderegnskab og likviditetsbudget, som lever op til tidligere nævnte finansieringsmål. Rate 1 udbetales, når der er afholdt status-møde mellem Happy Copenhagen og Københavns Kommune med udgangs-punkt i det fremsendte materiale, og Københavns Kommune har godkendt det fremsendte materiale.

Udbetalingen af rate 2 er betinget af, at Happy Copenhagen senest d. 31. de-cember 2020 fremsender afrapportering på projektplan med milepæle, perio-deregnskab og likviditetsbudget, som lever op til tidligere nævnte finansie-ringsmål, samt projekt-/tidsplan med milepæle og risikovurdering for projektet for 2021. Rate 2 udbetales, når der er afholdt statusmøde mellem Happy Co-penhagen og Københavns Kommune med udgangspunkt i det fremsendte ma-teriale, og Københavns Kommune har godkendt det fremsendte materiale.

Udbetalingen af rate 3 er betinget af, at Happy Copenhagen senest d. 1. april 2021 fremsender afrapportering på projektplan med milepæle, perioderegnskab og likviditetsbudget, som lever op til tidligere nævnte finansieringsmål. Rate 3 udbetales, når der er afholdt statusmøde mellem Happy Copenhagen og Københavns Kommune med udgangspunkt i det fremsendte materiale, og Københavns Kommune har godkendt det fremsendte materiale.

Udbetalingen af rate 4 er betinget af, at Happy Copenhagen senest d. 1. novem-ber 2021 fremsender afsluttende evaluering og et afsluttende projektregnskab til Københavns Kommune. Rate 4 udbetales ved Københavns Kommunes god-kendelse af den fremsendte dokumentation. Evalueringen skal forholde sig til ovenstående aktivitetsmål for eventen.

Der afholdes minimum fire årlige statusmøder mellem Københavns Kom-mune og Happy Copenhagen. På møderne drøftes status på projektet med udgangspunkt i skemaet til afrapportering på projektplan med milepæle samt projekt-/tidsplan.

Forudsætninger for Københavns Kommunes tilskud

1. Ovenstående beskrivelse samt arrangørernes ansøgning og budget til Københavns Kommune danner baggrund for Københavns Kommunes tilskud til Copenhagen 2021.
2. Aflyses eller ændres væsentlige dele af projektet skal budgettet revideres og ændringerne og budget godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan kræve tilskuddet tilbagebetalt, hvis aktiviteterne ikke gennemføres som godkendt. Det gælder ligeledes som en væsentlig ændring af projektet, hvis eventen ikke opnår den fulde finansiering i forhold til fremsendte budget og finansieringsplan.
3. Happy Copenhagen er som projektejer overordnet juridisk og økonomisk ansvarlig for afvikling af projektet og for afrapportering i forbindelse med tilskuddet fra Københavns Kommune.
4. Det er Happy Copenhagen ansvar at overholde myndighedskrav og gældende lovgivning.
5. Det er en forudsætning for tilskuddet, at Happy Copenhagen selv indhenter alle nødvendige tilladelser hos de relevante myndigheder.
6. Happy Copenhagen har udarbejdet en risikovurdering i forhold til faglige, juridiske, økonomiske og tekniske samt sikkerhedsmæssige forhold med afgørende indflydelse på realisering af projektet og projektets aktivitetsmål. Risikovurderingen er suppleret med en projektplan med milepæle samt en tidsplan for projektet for 2020. Se bilag 4. Ultimo 2020 fremsender Happy Copenhagen projektplan og tidsplan med milepæle samt risikovurdering for projektet for 2021. Som en del af risikovurderingen foretager Happy Copenhagen en vurdering af konsekvenserne for manglende overholdelse af tidsplanen. Væsentlige afvigelser fra projektplanen, tidsplanen eller risikovurderingen med betydning for projektets gennemførelse skal rapporteres til Københavns Kommune.
7. For Københavns Kommune er det vigtigt, at events medvirker til at skabe positive og blivende effekter i relation til hovedstadens kultur-, fritids- og foreningsliv eller idræts- og foreningslivet i København. Såfremt eventen genererer et overskud, skal Happy Copenhagen derfor anvende en procentdel af overskuddet, svarende til det bevilgede tilskuds andel af eventens samlede indtægter, til forankring af eventens effekter i Københavns Kommune. Happy Copenhagen dokumenterer eventens overskud gennem eventregnskabet til Københavns Kommune og noterer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen det beløb, der bliver afsat til forankringsindsatsen. Københavns Kommune og Happy Copenhagen udarbejder i fællesskab

projektplan og -budget for brugen af midlerne. Projektplan og -budget skal godkendes af begge parter. Hvis Happy Copenhagen ikke ønsker at deltage i forankringsindsatsen, eller parterne ikke kan nå til enighed om projektplan og budget, tilbagebetales midlerne til Københavns Kommune. I tilfælde af et overskud på over 1 mio. kr. returneres en procentdel af overskuddet, svarende til det bevilgede tilskuds andel af eventens samlede indtægter, til Københavns Kommune.

8. Det er derudover en forudsætning for tilskud fra Københavns Kommune, at ansøger og dennes samarbejdspartnere, herunder sponsorer, opfylder Københavns Kommunes krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler; dvs. forventninger til løn - og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, opholds - og arbejdstilladelser, samt ansættelse af praktikanter mv., jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 10. november 2016. Læs mere på fairforhold.kk.dk og i vedhæftede bilag 8 og 9 (Arbejdsklausul KFF, Vejledning social klausul KFF).
9. Tilskuddet er beregnet på baggrund af Happy Copenhagens oplysninger om, at Happy Copenhagen er fuldt momsregistreret. Der kan således anvendes tilskudsmidler til momsbelagte udgifter, hvor Happy Copenhagen får momsrefusion fra SKAT.

Såfremt Happy Copenhagen senere ændrer momsregistreringen, så Happy Copenhagen ikke - eller kun delvist - er momsregistreret, skal Kultur- og Fritidsforvaltningen straks underrettes herom. De efterfølgende tilskudsrunder vil herefter blive genberegnet i opadgående retning, idet Happy Copenhagen vil få udbetalt momsrefusion for de momsbelagte udgifter Happy Copenhagen måtte have. Happy Copenhagen kan i så fald ikke anvende tilskudsmidler til udgifter hvor Happy Copenhagen får momsrefusion fra SKAT.

10. Senest d. 01.11.21 skal Happy Copenhagen indsende evaluering til sagsbehandler. Evalueringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er opfyldt. Derudover skal evalueringen også redegøre for, hvordan projektets mål er opfyldt.
11. Senest d. 01.11.21 skal Happy Copenhagen indsende regnskab for projektet til sagsbehandler.

Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med vedlagte regnskabsmodel og -vejledning og skal opstilles, så det er umiddelbart sammenligneligt med det godkendte budget.

Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor i overensstemmelse med den vedlagte revisionsinstruks. Et eventuelt overskud eller underskud kan overføres fra det ene regnskabsår til det andet, så længe aftalen løber.

Bemærk, at Københavns Kommune kan udtage tilskudsmodtagere/institutioner til indsendelse af supplerende dokumentation.

12. Københavns Kommune, herunder Københavns Kommunes revision, kan på et hvilket som helst tidspunkt kræve at blive orienteret om projektets økonomi, herunder få udleveret oplysninger og dokumenter efter kommunens ønske.
13. Københavns Kommune er omfattet af de offentligretlige regler om aktindsigt. Hvis Københavns Kommune modtager en anmodning om aktindsigt i kommunikation og aftaleforhold mellem Happy Copenhagen og Københavns Kommune i forbindelse med Copenhagen 2021, vurderer kommunen, om dokumenterne er omfattet af aktindsigt. Hvis Københavns Kommune er i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for at undtage dokumenter eller oplysninger, der omhandler Happy Copenhagen's forhold fra aktindsigt, giver Københavns Kommune Happy Copenhagen mulighed for at afgive bemærkninger, inden Københavns Kommune træffer afgørelse.
14. Tilskudsmodtager skal i PR- og oplysningsmateriale samt host city dressing oplyse om, at Københavns Kommune støtter projektet økonomisk. Dette indbefatter også eksponering sammen med andre sponsorer og tilskudsydere (som fx logo på sponsorræg og banner). Logo kan downloades her: design.kk.dk Happy Copenhagen skal stille tekst- og billedbidrag til rådighed for markedsføring af Københavns Kommunes værtskab af Copenhagen 2021 på Københavns Kommunes digitale platforme og kommunikationskanaler. Københavns Kommune alene har det redaktionelle ansvar for indsendt materiale.
15. Som et led i aftalen stiller Happy Copenhagen følgende billetter til rådighed for Kommunen til fri disposition:
 - 42 billetter til menneskerettighedskonferencen til politiske udvalg, eventråd, direktion samt medarbejdere som arbejder med eventen.

Ved misligholdelse af aftale




Med hensyn til misligholdelse af aftalen henvises til dansk rets almindelige regler herom. Dog betragtes det altid som væsentlig misligholdelse, hvis revideret budget, regnskab eller evaluering ikke er fremsendt til godkendelse senest to måneder efter fristens udløb, med mindre andet aftales.

København, den 9/11-2020

København, den 2/11-2020

For Happy Copenhagen:

For Københavns Kommune:


Katja Moesgaard, Forperson
Thomas Bach, Idrætschef
Benjamin Hansen, Næstforperson**Vedlagt**

- Bilag 1: Ansøgning og budget Copenhagen 2021
- Bilag 2: Revideret budget pr. september 2020
- Bilag 3: Organisationsdiagram
- Bilag 4: Projektplan med milepæle samt risikovurdering for projektet i 2020
- Bilag 5: Projektplan for eventens legacies projektledt i regi af Happy Copenhagen
- Bilag 6: Regnskabsmodel og -vejledning til modtagere af projekttilskud
- Bilag 7: Revisionsinstruks
- Bilag 8: Arbejdsklausul KFF
- Bilag 9: Vejledning til social klausul