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1.
Indbydelse 
og formål
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Realdania indbyder i sam-
arbejde med Københavns 
Kommune tre tværfaglige 
rådgiverhold til at udarbej-
de illustrerede bylivspro-
grammer for Sankt Annæ 
Plads, Kvæsthusgade samt 
Store og Lille Strandstræ-
de (Sankt Annæområdet). 

De illustrerede bylivsprogrammer skal give 

det bedst mulige grundlag for den videre 

planlægning og projektering af området. 

Rammerne for samarbejdet med de tre 

rådgiverhold er beskrevet i dette program.

På baggrund af de tre rådgiverholds 

forslag udpeges et hold, der med ud-

gangspunkt i deres programforslag vil få 

mulighed for at bidrage til at udarbejde et 

prissat dispositionsforslag for Sankt Annæ 

Området i samarbejde med Lundgaard & 

Tranberg, som er totalrådgiver på opga-

ven. Der kan udvælges gode idéer fra de 

øvrige programmer, som det udpegede 

rådgiverhold skal forpligte sig til at arbejde 

videre med i den endelige programmering 

og planlægning af området.

Baggrunden for indbydelsen er, at Real-

dania og Københavns Kommune sam-

arbejder om at udvikle Sankt Annæom-

rådet. Realdania er allerede i gang med 

ombygningen af Kvæsthusmolen, hvor 

der blandt andet bliver etableret op til 500 

parkeringspladser under molen. 

Både Realdania og Københavns Kommu-

ne har en fælles interesse i, at Kvæsthus-

området og Sankt Annæområdet plan-

lægges i en sammenhængende proces 

for at sikre en bylivsmæssig og arkitekto-

nisk helhed i området. Realdania finansie-

rer dispositionsforslaget for Sankt Annæ-

området og er den formelt ansvarlige for 

planens udarbejdelse. Den udarbejdede 

plan lægges til godkendelse i kommunens 

relevante politiske udvalg og danner der-

efter grundlag for områdets ombygning i 

den takt, der skaffes finansiering. 

De bylivsprogrammer, de inviterede råd-

giverhold udvikler, skal tilsammen give en 

bred belysning af, hvilket byliv, der kan 

udvikle sig på både kortere og længere 

sigt i samspil med Kvæsthusmolen og det 

øvrige nærområde. Bylivsprogrammerne 

skal udvikle visionen om et varieret og op-

levelsesrigt byliv  – hele året og på forskel-

lige tidspunkter af døgnet. Programmerne 

skal også anvise fodgængere og cyklisters 

flow og forbindelser samt hvilken trafikal 

disponering, der bedst understøtter det 

fremtidige byliv. Og endelig skal program-

merne indtænke løsningsmuligheder for 

hvordan regnvand kan anvendes rekrea-

tivt i byrummene og ledes ud i havnen ved 

større regnfald. 

 

Samarbejdet vil foregå i en åben proces, 

hvor borgere og interessenter har mulig-

hed for at komme i dialog med opdrags-

giver og de indbudte rådgiverhold. Det er 

vigtigt, at borgere og interessenter i denne 

dialog er med til at kvalificere program-

merne og at det foregår i en proces, hvor 

der kan skabes en fælles viden og forstå-

else blandt alle involverede. 

Samarbejdet gennemføres som et paral-

lelopdrag.
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2.
Vision og mål for 
Sankt Annæområdet
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Det er målet:

•฀ At฀byrummene฀skal฀rumme฀oplevelse,฀udfoldelse,฀bevægelse฀
og møde mellem mennesker hele året og på forskellige tids-

punkter af døgnet.

•฀ At฀samspillet฀med฀nærområdet฀–฀Kvæst฀husområdet,฀Ny-

havnsområdet og Frederiksstaden - sikres, så byrummene 

supplerer de muligheder og oplevelser man får i de omkring-

liggende områder.

•฀ At฀Sankt฀Annæ฀Plads฀kan฀fungere฀som฀en฀hverdagsplads฀
med mulighed for rekreation og samtidig danne ramme om 

særlige begivenheder.  

•฀ At฀Sankt฀Annæ฀Plads’฀arkitektoniske฀karakter฀og฀beliggenhed฀
mellem middelalderbyen, Frederiksstaden og havnen styrkes 

og understreges.

•฀ At฀trafikarealer฀indrettes฀enkelt,฀funktionelt฀og฀overskueligt.
•฀ At฀færdsel฀og฀adgange฀især฀tilgodeser฀cyklister฀og฀fodgæn-

gere.

•฀ At฀mulighederne฀for฀færdsel฀på฀tværs฀af฀Sankt฀Annæ฀Plads฀
forbedres for cyklister og fodgængere.

•฀ At฀byrummene฀indrettes,฀så฀de฀føles฀trygge฀at฀færdes฀i฀i฀døg-

nets mørke timer.     

•฀ At฀byrummenes฀grønne฀karakter฀fastholdes฀og฀udvikles.฀
•฀ At฀håndtering฀af฀regnvand฀indgår฀i฀den฀overordnede฀idé฀for฀

byrummene.

•฀ At฀udformning฀af฀byrum฀og฀veje฀medvirker฀til,฀at฀der฀ikke฀sker฀
oversvømmelser i kvarteret som følge af skybrud. 

Det er visionen, at byrummene får 

et oplevelsesrigt byliv og en høj ar-

kitektonisk kvalitet samtidig med, 

at både byliv og arkitektur er for-

ankret i stedets lokale og regionale 

tilhørsforhold.

Vision:

Det er vigtigt, at Sankt Annæ 

Plads ses i en sammenhæn-

gende bymæssig kontekst.

Marmorkirken

Amalienborg

Frederiksstaden

Sankt Annæ Plads Kvæsthusmolen

Operaen

Kongens Nytorv

Nyhavn
Skuespilhuset

Holmen
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3.
Baggrund for renovering 
af Sankt Annæområdet
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Baggrund

Ønsket om en forskønnelse af Sankt 

Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store 

og Lille Strandstræde er opstået i forbin-

delse med Kvæsthusprojektet. Her bliver 

der etableret en ny plads omkring Skue-

spilhuset og på Kvæsthusmolen samt 

bygget et underjordisk parkeringsanlæg 

med op til 500 nye p-pladser.

Da Borgerrepræsentationen den 10. juni 

2009 besluttede, at der kunne etableres 

parkering under Kvæsthusmolen, blev det 

samtidig besluttet at reducere den om-

kringliggende parkering tilsvarende. Her-

ved opstod muligheden for at forbedre 

forhold for ophold, fodgængere og cykli-

ster i nærområdet. 

Samarbejdet mellem Realdania og Kø-

benhavns Kommune har til formål at ud-

vikle og realisere istandsættelse af Sankt 

Annæområdet. 

Istandsættelsen af Sankt Annæområdet 

skal ske i sammenhæng med Kvæsthus-

projektet, så de forskellige byrum under-

støtter hinandens byliv, og så alle trafikar-

ter kan fungere i området. Der tilstræbes 

en arkitektur, der understreger byrumme-

nes tilhørsforhold til havn og by og som 

samtidig er i balance med Frederikssta-

dens arkitektur. Der ønskes udvikling af 

hele området, hvor de forskellige byrum 

er set i en større sammenhæng samtidig 

med, at de har deres egne programmer 

og egen egenart.
Sankt Annæ Plads som det grønne 

byrum og Kvæsthusmolen som det blå 

byrum.
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Kvæsthuspladsen er karakteriseret ved 

nærheden til vandet (det blå byrum) og 

Sankt Annæ Plads er karakteriseret ved 

et grønt aksialt byrum (det grønne byrum).

”På et lokalt niveau betyder det, at Kvæst-

huspladsens overordnede karakter bør 

være et rekreativt vandrum, hvor både ud-

trykket og aktiviteterne på pladsen under-

streger og udnytter vandets og udsigtens 

potentialer, mens Sankt Annæ Plads kan 

have en grønnere karakter og besvare be-

hovet for mere lokale og intime rekreative 

behov.” (Byliv på Kvæsthuspladsen, En 

undersøgelse af fremtidigt byliv, Kragh & 

Berglund, 2011).

 

Kvæsthusprojektet

Kvæsthusprojektet og ideerne til udform-

ningen af Kvæsthuspladsen er baseret på 

Lundgaard & Tranbergs vinderprojekt for 

Skuespilhuset fra 2002. Man ønskede at 

udnytte molens helt unikke beliggenhed 

med vand på 3 sider og en placering mel-

lem bygninger af stor visuel tyngde. I et 

senere konkurrenceforslag lå også et for-

slag til en ny gang- og cykelforbindelse fra 

Kvæsthusmolen til Operaen på den anden 

side af havnen. Forbindelsen er dog ikke 

en del af samarbejdet med Københavns 

Kommune. 

Skuespilhuset åbnede i februar 2008 

uden at de omkringliggende arealer var 

færdiggjort. Den samlede helhedsplan for 

området blev mulig, da et flertal i Køben-

havns borgerrepræsentation vedtog an-

lægspakken ”Kickstart København” den 

25. marts 2010. 

I efteråret 2010 begyndte Realdania og 

Kulturministeriet samarbejdet omkring 

udviklingen af arealerne omkring skue-

spilhuset. Den endelige udformning af de 

ubebyggede arealer bliver afklaret i forbin-

delse med den planlægning, der er i gang 

på nuværende tidspunkt. 

Projektet omfatter, ud over broforbindel-

sen, tre delprojekter:

•฀ Kvæsthus parkeringsanlæg - Un-

derjordisk parkeringsanlæg med op til 

500 parkeringspladser til personbiler. 

Anlægget tænkes udført i 3 etager un-

der jorden.
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•฀ Kvæsthuspladsen - Byrum på Kvæst-

husmolen (se nærmere beskrivelse her-

under).

•฀ Kvæsthusbassinet - Havnebassinet 

mellem Kvæsthusmolen og Amali-

ehaven, som skal indeholde maritime 

aktiviteter, afsluttes mod Sankt Annæ 

Plads i et trappeanlæg.

Planerne for Kvæsthuspladsen  
(Kvæsthusmolen) 
Det er visionen, at Kvæsthuspladsen både 

skal være en velfungerende, attraktiv og 

inviterende fysisk ramme omkring skif-

tende forestillinger i form af spektakulære 

events, folkelige begivenheder, musik- og 

teaterforestillinger. Men også at pladsen 

kan danne ramme omkring den ”stille” 

dagligdags oplevelse af unik nærhed til 

vand, vind og vejr midt i en historisk vigtig 

del af København. Pladsen skal fungere 

både til hverdag og til fest og skal også 

kunne stå mennesketom.  

Som led i processen med at videreudvik-

le, detaljere og afstemme projektet med 

områdets mange interessenter og frem-

tidige brugere, er der blevet gennemført 

en bylivsundersøgelse. Undersøgelsen 

bygger på meningsmåling, cafémøder og 

en møderække med udvalgte interessen-

ter og brugerrepræsentater. Resultaterne 

er samlet i ”Byliv på Kvæsthuspladsen – 

En undersøgelse af fremtidigt byliv” fra juli 

2011, udarbejdet Kragh & Berglund Land-

skabsarkitekter (bilag 3).

Undersøgelsen har blandt andet ført til 

13 konkrete anbefalinger i forhold til den 

fremtidige disponering af pladsen. Den 

endelige formulering fremgår af ”Illustreret 

byggeprogram” (bilag 6): 

•฀ Gør฀pladsen฀til฀det฀blå฀rum
•฀ Etabler฀en฀promenade฀ved฀kanten
•฀ Etabler฀ophold฀langs฀kanten
•฀ Skab฀fysisk฀kontakt฀til฀vandet
•฀ Gør฀plads฀til฀anløb฀og฀havneaktiviteter฀
•฀ Skab฀rum฀til฀det฀intime฀byliv฀langs฀

Kvæsthusbassinet

•฀ Skab฀mulighed฀for฀
aktiviteter i Kvæsthus-

bassinet

•฀ Skab฀et฀foranderligt฀scene-

rum

•฀ Skab฀rammer฀for฀brug฀af฀midlertidigt฀
udstyr af høj kvalitet

•฀ Gør฀pladsen฀til฀en฀unik฀oplevelse
•฀ Inviter฀til฀lokalt฀forankrede฀aktiviteter
•฀ Formidl฀stedets฀historie฀på฀Kvæsthus-

pladsen

•฀ Tænk฀drift฀og฀proces฀ind฀fra฀starten.

Anbefalingerne danner, sammen med 

det oprindelige konkurrenceforslag, bag-

grund for det videre arbejde med Kvæst-

huspladsen.
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4.Opgavebeskrivelse
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I opgaveforløbet vil der blive afholdt bor-

ger- og interessentmøder, hvor der bliver 

mulighed for at komme med kommentarer 

til holdenes foreløbige tanker og idéer til 

programmeringen. Omfang og beskrivelse 

af de enkelte møder fremgår af kap. 5. 

Krav til tegningsmateriale og øvrige illu-

strationer fremgår af kap. 7.

Ét af rådgiverholdene får mulighed for at 

bidrage til udarbejdelsen af et endeligt 

program for ombygningen samt et pris-

sat dispositionsforslag i samarbejde med 

Lundgaard & Tranberg, der er totalrådgi-

ver på opgaven.

 

Indhold og omfang 

Opgaven er et parallelopdrag og omfatter 

en illustreret programanalyse. 

Opgaveområdet omfatter Sankt Annæ 

Plads fra Bredgade til Kvæsthusgade, 

Strandstræderne og Kvæsthusgade som 

vist på ovenstående kort:

Opgaven skal munde ud i tre illustrerede 

forslag – et fra hvert rådgiverhold - til de 

fremtidige bylivsaktiviteter i byrummene. 

Forslagene skal ikke angive form eller de-

sign men alene illustrere de muligheder og 

aktiviteter, der kan foregå i området. Her-

udover skal der angives forslag til hvordan 

trafikken afvikles, herunder biler, busser, 

gadeparkering, cykelforbindelser, cykel-

parkering, fodgængerflow m.v. 

Opgaveområdet

Generelle forudsætninger

Sankt Annæ Projektet har en særlig re-

lation til Kvæsthusprojektet, idet begge 

projekter er under udvikling. Idéen med 

samtidigheden er netop at tænke i helhe-

der i området. Kvæsthusprojektet er alle-

rede introduceret i kap. 3, men omtales 

nærmere i bilag 3 og 6 samt på projektets 

hjemmeside www.kvaesthusprojektet.dk
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Planer, politikker og pro-
jekter i området.

Københavns Kommune har udarbejdet 

en række planer og strategier for områ-

det omkring Sankt Annæ Plads. En kort 

beskrivelse af de enkelte planer samt rele-

vante link kan ses i kap. 8 i dette program. 

Herunder er lavet en opsummering af de 

vigtigste af planerne:

 

Metropol for Mennesker
I udspillet ”Metropol for Mennesker” be-

skrives vision og konkrete mål for hele Kø-

benhavns byliv frem mod 2015. Der skal 

generelt være flere opholdsmuligheder 

for alle, og der skal være gode betingel-

ser for at flere går mere. Udspillet er ud-

gangspunkt for kommunens dialog med 

borgere, grundejere, erhvervsliv og fagfolk 

om, hvordan man skaber verdens bedste 

by at leve i.

”Et mangfoldigt byliv er et rigtig godt kort på 

hånden i konkurrencen med andre storbyer. 

Det tiltrækker turister, kreative mennesker 

og virksomheder. Det giver økonomisk til-

vækst og skaber et positivt billede af såvel 

byen som erhvervs- og kulturliv. Sidst, men 

ikke mindst, er et mangfoldigt byliv en vigtig 

del af en socialt bæredygtig by. Det er i by-

ens fælles rum, vi møder andre mennesker. 

En kort sludder på en bænk eller bare øjen-

kontakt og et smil giver livskvalitet og øger 

tolerancen og forståelsen for hinanden.”

Visionen gælder for hele København og 

skal derfor ses i forhold til hele byen. 

I udspillet beskrives tre overordnede mål, 

der skal sætte retning og stille krav til ar-

bejdet med bylivet:

•฀ Mere฀byliv฀for฀alle.
•฀ Flere฀går฀mere.
•฀ Flere฀bliver฀længere.

”København vil have et mangfoldigt byliv, 

hvor alle har mulighed for at deltage uan-

set alder, social status, etnisk baggrund, 

økonomi eller handicap. Hverdagens byliv 

prioriteres højt og der skal skabes mulig-

hed for det hemmelige, det skæve og det 

midlertidige. 

Byliv er ikke kun caféliv og turister. Byliv er 

alt det, der foregår, når mennesker færdes 

og opholder sig i byens offentlige rum. Byliv 

er på pladser, i gader og parker, på lege-

pladser eller på en cykeltur gennem byen.”

 

Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet
Byrumsstrategien er en opfølgning på 

”Metropol฀ for฀ mennesker”฀ for฀ Nyhavns-

området - herunder blandt andet Sankt 

Annæ Plads og Strandstræderne. Stra-

tegien beskriver hvilke forudsætninger 

der gælder for området samt områdernes 

særlige kvaliteter, sammenhænge og ud-

viklingsmuligheder. 

Overordnet vision for 
bylivet i København:
”Vi vil være verdens 
bedste by at leve i. En 
bæredygtig by med 
byrum, der inviterer 
til et mangfoldigt 
og unikt byliv. Vi vil 
være en metropol for 
mennesker.” 

Metropol for mennesker.

Definition af byliv:
”Byliv er oplevelse, udfoldelse, bevægelse og mødet 
mellem mennesker.”

Metropol for mennesker.
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”Det er målet at styrke tilgængelighed og 

tryghed for fodgængere og cyklister på 

langs og på tværs af pladsen og dermed 

skabe en god forbindelse til Skuespilhuset 

og Kvæsthusmolen og mellem Middelal-

derbyen,฀ Nyhavn฀ og฀ Amalienborg.฀ Plad-

sen rummer fine muligheder for ophold 

hele året og sæsonaktiviteter på midter-

arealet samt udeservering langs facader-

ne især i området omkring Toldbodgade. 

Pladsens beliggenhed, aksiale opbyg-

ning, hegn og markante grønne træk skal 

fastholdes og styrkes ved en fremtidig 

omlægning.”

Strategien beskriver følgende overordne-

de målsætninger for Sankt Annæ Plads:

•฀ Pladsen฀ skal฀ styrkes฀ som฀ grøn฀ fod-

gængerforbindelse.

•฀ Fortsat฀ mulighed฀ for฀ fredeligt฀ ophold,฀
leg og hverdagsaktiviteter.

•฀ Mulighed฀for฀arrangementer.

”Det er målet at skabe bedre forhold for 

fodgængerne, gode opholdsmuligheder 

og styrke strædernes handels- og café-

liv. Pladsen rummer potentiale for både 

ophold, udeservering og mindre arrange-

menter. Strædernes intime middelalder-

karakter skal fastholdes og styrkes ved 

fremtidig omlægning.”

Strategien beskriver følgende overord-

nede målsætninger for Strandstræderne:

•฀ Etablere฀gågade฀med฀kørsel฀tilladt.
•฀ Mulighed฀for฀handel,฀fredeligt฀ophold฀og฀

begrænset udeservering.

•฀ Mulighed฀for฀mindre฀arrangementer.

Byrumsstrategien tager udgangspunkt 

i ”Metropol for menneker” og skal ses 

som et oplæg til idéer, som skal udfoldes 

i et forslag til byliv for Sankt Annæ Plads, 

Strandstræderne og Kvæsthusgade.

Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet.

Overordnet vision for 
Sankt Annæ Plads:
”Fra barriere til fre-
deligt ophold og smuk 
forbindelse.”

Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet.

Overordnet vision  
for Strandstræderne:
”Fra trang forbindelse 
til fredeligt handels-
strøg.”
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Klimatilpasningsplanen
Planen beskriver Københavns udfordrin-

ger som følge af mere regn, højere vand-

stand og et varmere klima. Men også 

hvad der kan gøres for at mindske res-

sourceforbrug og skader for kommende 

generationer. Grønne tage og facader, 

flere træer samt grønne og blå områder 

i byen bidrager til at håndtere de store 

regnmængder og sikre et behageligt kli-

ma. Klimatilpasning og udviklingen af en 

attraktiv og grøn storby skal være to sider 

af samme sag. 

Et grønnere København giver følgende 

muligheder:

•฀ Reducerer฀ og฀ forebygger฀ regnvands-

oversvømmelser ved at absorbere og 

forsinke regnvand.

•฀ Modererer฀og฀balancerer฀temperaturen.
•฀ Skaber฀ skygge฀ og฀ luftcirkulation,฀ som฀

medvirker til at reducere byens fremtidi-

ge energiforbrug til køling af bygninger.

•฀ Afhjælper฀og฀nedsætter฀ luft฀og฀støjfor-
urening.

•฀ Forebygger฀stress฀og฀skaber฀mulighed฀
for rekreation og oplevelser.

•฀ Er฀hjemsted฀for฀dyr฀og฀planter.

Som en del af arbejdet med Københavns 

Kommunes klimatilpasningsplan er der 

gennemført beregninger af konsekven-

serne af skybrud over København. Bereg-

ningerne viser, at området omkring Sankt 

Annæ Plads er i høj risiko for oversvøm-

melse ved skybrud. Det blev bekræftet 

ved skybrudene i sommeren 2011, hvor 

mange ejendomme i området led kraftig 

skade som følge af oversvømmelser. 

Beregningerne viser også, at det forholds-

vis let vil kunne lade sig gøre at reducere 

skaderne som følge af oversvømmelse 

ved at lede regnvandet til de nærliggende 

havnebassiner. 

Københavns Kommune har i budget 2012 

afsat midler til at påbegynde initiativer, der 

kan afhjælpe skader som følge af sky-

brud. Det er derfor vigtigt at omlægningen 

af Sankt Annæ Plads kombineres med 

Københavns Kommunes initiativer om-

kring skybrud for området.

Københavns Kommune vil gennemføre 

beregninger, der fastlægger principperne 

for afvanding af området (placering af rør, 

hældninger på overfladerne mm.). 
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Lokalplaner
Lokalplan nr. 374 er gældende for den 

østlige del af pladsen foran Kvæsthuset. 

Arealet fastlægges til vejareal med mulig-

hed for placering af nedkørsel til parke-

ringsanlæg. Et af lokalplanens formål er 

at sikre ”at udviklingen på Kvæsthusbroen 

sker på en sådan måde, at områdets sær-

lige byarkitektoniske og rumlige karakter 

fastholdes og videreudvikles med en un-

derstregning af havnerummet og Sankt 

Annæ Plads-aksen som betydningsfulde 

strukturskabende elementer.” 

Lokalplan nr. 368 Amaliegade gælder for 

boligblokken mellem Amaliegade og Told-

bodgade.

Formålet med lokalplanen er primært, at 

udgøre det planmæssige grundlag for 

fremtidig administration af de bygnings-

mæssige og anvendelsesmæssige for-

hold i området (fastholde store boliger) 

samt tilgodese en række bevaringshen-

syn for så vidt angår bebyggelsen. 

Der er ingen lokalplan for den resterende 

del af Sankt Annæ Plads.

Detailhandel
Den del af Sankt Annæ Plads der ligger 

tættest på Bredgade samt størstedelen af 

Store og Lille Strandstræde ligger inden 

for bymidteafgrænsningen, hvor butiksli-

vet kan styrkes.

Fredede og bevaringsværdige bygninger i området.
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Krav og ønsker

Hvert rådgiverhold skal udarbejde en kva-

lificeret analyse og visualisere hvilke for-

mer for byliv der er behov og mulighed for. 

Det fremtidige byliv i Sankt Annæområdet 

skal supplere det fremtidige byliv på Kvæ-

sthusmolen og i nærområdet, herunder 

bl.a.฀i฀Nyhavn.฀Det฀er฀væsentligt,฀at฀bylivet฀
bliver varieret og oplevelsesrigt både til 

hverdag og fest – hele året og på forskel-

lige tidspunkter af døgnet.  

Det er en forudsætning, at der tages af-

sæt฀ i฀ Byrumsstrategi฀ for฀ Nyhavnsområ-

det og at opgaven specificerer, kvalifice-

rer og konkretiserer strategiens indhold. 

 

Herudover skal hvert rådgiverhold komme 

med et kvalificeret bud på hvordan trafik-

ken kan afvikles mest hensigtsmæssigt 

for alle trafikarter, idet der lægges meget 

vægt på, at:

•฀ understøtte฀bylivet
•฀ skabe฀bedre฀forhold฀for฀bløde฀trafikanter
•฀ der฀ er฀ gode฀ adgangsforhold฀ til฀ Skue-

spilhuset

•฀ trafikken฀til฀det฀kommende฀parkerings-

anlæg afvikles på en måde, der ikke 

hindrer mulighederne for ophold og 

gode forbindelser for gående og cykler. 

Københavns Kommune har i trafiknotat 

(bilag 1) beskrevet de fremtidige trafik-

strømme, herunder følgerne af det nye 

parkeringsanlæg. 
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•฀ Byrummenes฀kantzoner฀ønskes฀belyst.
•฀ Legepladsen฀på฀Sankt฀Annæ฀Plads฀ønskes฀beva-

ret฀som฀funktion฀i฀området,฀men฀der฀kan฀arbejdes฀
med฀alternative฀placeringer,฀indhold฀og฀omfang.

•฀ Træer฀ønskes฀som฀udgangspunkt฀bevaret,฀men฀
der฀kan฀arbejdes฀med฀en฀udtynding฀eller฀sup-

plering,฀hvis฀analyserne฀påviser,฀at฀det฀kan฀gavne฀
bylivet฀og฀byrummets฀skala.฀

•฀ Monumenter฀ønskes฀som฀udgangspunkt฀beva-

ret,฀men฀der฀kan฀arbejdes฀med฀andre฀placeringer฀
indenfor฀opgaveområdet.฀

•฀ Hegnene฀ved฀anlæggene฀på฀Store฀Strandstræde฀
og฀Sankt฀Annæ฀Plads฀skal฀indgå฀i฀analyserne฀og฀
skitseringen.฀Det฀skal฀illustreres฀hvilke฀muligheder฀
der฀er฀for฀bylivet฀hvis฀de฀bevares฀og฀hvis฀de฀ikke฀
bevares.

•฀ Der฀kan฀angives฀principper฀for฀hård/blød฀belæg-

ning฀og฀belysning,฀hvis฀det฀kan฀understøtte฀bylivet฀
og฀fremme฀trygheden.฀

•฀ Principper฀for฀rekreativ฀anvendelse฀af฀regnvand฀
skal฀indgå฀i฀arbejdet.฀

•฀ Der฀skal฀fastlægges฀principper฀for฀afvanding฀af฀
området฀i฀tilfælde฀af฀skybrud.

•฀ Der฀bør฀etableres฀cykelsti฀i฀begge฀retninger฀på฀
Sankt฀Annæ฀Plads.฀

•฀ Der฀skal฀afsættes฀plads฀til฀de฀nuværende฀antal฀
taxi-holdepladser,฀p-pladser฀til฀ambassade฀og฀
handicappladser฀(se฀skema฀side฀35).

•฀ Som฀udgangspunkt฀nedlægges฀det฀meste฀af฀den฀
almindelige฀overfladeparkering฀der฀findes฀i฀områ-

det฀i฀dag.฀Der฀skal฀dog฀bevares฀nogle฀få฀pladser฀til฀
varelevering,฀af-/pålæsning฀m.m.฀5฀stk.฀fordelt฀på฀
Sankt฀Annæ฀Plads฀og฀2฀stk.฀på฀Kvæsthusgade.฀

•฀ Der฀skal฀være฀afsætningsplads฀for฀2-3฀busser฀med฀
gæster฀til฀Skuespilhuset.

•฀ Buslinje฀65E฀og฀11A฀(Citybusforbindelsen)฀skal฀
opretholdes฀med฀stoppesteder฀ved฀hjørnet฀af฀hhv.฀
Nyhavn/Kvæsthusgade฀og฀Kvæsthusgade/Sankt฀
Annæ฀Plads.฀

•฀ Der฀skal฀tages฀hensyn฀til฀forhold฀som฀varelevering฀
og฀adgang฀til฀hoteller฀og฀virksomheder.

•฀ Der฀skal฀udarbejdes฀et฀løsningsprincip฀for฀områ-

det฀omkring฀nedkørselsrampen฀til฀p-anlægget,฀så฀
det฀så฀vidt฀muligt฀undgås฀at฀blive฀en฀barriere฀for฀
bylivet฀og฀sammenhængen฀mellem฀byrummene.฀

Herudover skal følgende punkter indgå i arbejdet 
med at analysere, skitsere og illustrere bylivsprogrammerne: 
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5.
Rådgivere, proces og tids-
plan samt borgerdialog
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Rådgiverhold

Der indbydes tre rådgivende hold til at del-

tage i parallelopdraget. 

Hvert af de tre rådgiverhold skal udarbej-

de illustrerede idéer til byrummenes ende-

lige programmering. De tre hold har un-

dervejs en dialog om forslagene med de 

involverede parter i bedømmelsen, her-

under borgere og interessenter. Holdene 

er sammensat af tværfaglige teams med 

ekspertise inden for byliv og landskabs-

arkitektur. Herudover er der på holdene 

kompetencer omkring trafik, klimatilpas-

ning, kultur og historie.

Parallelopdrag og illu-
streret programanalyse: 
januar 2012– maj 2012:

I januar 2012 gennemføres der en bruge-

rundersøgelse af borgernes oplevelser af 

området. Undersøgelsen vil blive tilsendt 

rådgiverholdene, så snart den foreligger.

Programmet for parallelopdraget har væ-

ret forelagt Teknik og Miljøudvalget til drøf-

telse den 23.januar 2012.
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2012

2013

1. KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL

1. KVARTAL

JANUAR – MAJ    PARALLELOPDRAG OG PRO-
                        GRAMANALYSE

AUGUST - JANUAR   DISPOSITIONSFORSLAG

7. FEBRUAR   FÆLLES OPSTARTSMØDE  

30. JANUAR – 7. FEBRUAR   LÆSE OG FORSTÅELSESFASE   

27. JANUAR  PROGRAM FREMSENDES  

29. FEBRUAR   WORKSHOP

7. - 29. FEBRUAR   FØRSTE ARBEJDSSESSION 

7. FEBRUAR   BESIGTIGELSE AF OMRÅDET

20. MARTS   AFLEVERING

26. MARTS   FORBEREDENDE GENNEMGANG FOR STYREGRUPPEN 

26. MARTS   EGENTLIG GENNEMGANG FOR STYREGRUPPEN M.FL.

26. MARTS - 12 APRIL   UDARBEJDELSE AF BEDØMMELSESBETÆNKNING 

29. MARTS   ÅBEN UDSTILLING  

12. APRIL   BEDØMMELSESMØDE 1  

19. APRIL   BEDØMMELSESMØDE 2  

25 APRIL   ENDELIG VEDTAGELSE I STYREGRUPPEN AF BEDØMMELSESBETÆNKNING 

29. FEBRUAR – 20. MARTS   ANDEN ARBEJDSSESSION

afsluttes med en kort opsamling af de vig-

tigste udfordringer i opgaven.  

Mødet afholdes kl. 13:00 – 16:00 (sted vil 

blive meddelt inden mødet)

Besigtigelse af området kl. 14:30 – 15:30

Deltagere: Opdragsgiver, de tre rådgiven-

de hold, repræsentanter fra Københavns 

Kommune samt Lundgaard & Tranberg 

m.fl.

Første arbejdssession, 7. februar 2012 

– 29. februar 2012

Rådgiverholdene arbejder individuelt på 

deres første udkast til bylivsprogrammet 

frem mod workshoppen. Der kan stilles 

spørgsmål via proceskonsulenten.

Læse og forståelsesfase, 30. januar 

2012 – 7. februar 2012

Programmet sendes til de tre rådgiver-

hold. Forespørgsler vedrørende program-

met og det parallelle opdrag kan ske 

løbende til proceskonsulent Gert M. Thor-

søe (se kontaktinfo kap. 7). 

Fælles opstartsmøde, 7. februar 2012

Parallelopdraget indledes med et fælles 

opstartsmøde. Her bliver rådgiverholdene 

præsenteret for hinanden og orienteret 

om formålet med parallelopdraget, orga-

nisationen, rollefordeling, projektets fag-

lige rammer, tidsplan og proces. Der vil 

blive mulighed for at stille spørgsmål til 

opdragsgiver. Der vil blive indlagt en tur 

rundt฀ i฀ området฀ fra฀ Nyhavn฀ over฀ Sankt฀
Annæ Plads til Kvæsthusmolen. Mødet 

Tidsplan for de forskellige aktiviteter. 
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Workshop, 29. februar 2012

Der afholdes en workshop hvor borgere, 

Indre By lokaludvalg, de inviterede parter 

i bedømmelsen, rådgivere, ressourceper-

soner og de indbudte rådgiverhold delta-

ger. 

Mødet indledes med en gennemgang af 

formål, rammer, tidsplan og proces. Her-

efter vil de indbudte rådgiverhold bliver 

præsenteret og hver især gennemgå de-

res foreløbige tanker om programmerin-

gen af byrummene. 

Præsentationen sker via PowerPoint. Se 

kap. 7 vedrørende forventninger og krav til 

hvad holdene skal levere på mødet. 

Deltagerne får undervejs mulighed for at 

kommentere og stille spørgsmål samt 

komme med ønsker og idéer til de kon-

krete forslag. Til sidst opsummerer  re-

præsentanter fra de tre rådgiverhold hvad 

de ser som de tre væsentligste input fra 

workshoppen. Afslutningsvis orienterer 

opdragsgiver kort om det videre forløb.

Mødet afholdes kl. 15.00 – 19:00 (sted vil 

blive meddelt inden mødet)

Deltagere: alle

Der annonceres i cityavisen og sendes 

invitationer ud til naboer/interessenter 14 

dage før mødet.

Anden arbejdssession, 29. februar 

2012 – 20. marts 2012

De tre rådgiverhold arbejder videre med 

deres forslag, i overensstemmelse med 

de input og kommentarer de har mod-

taget, og gør deres forslag færdigt frem 

mod afleveringen. Der kan stilles spørgs-

mål undervejs via proceskonsulenten.

Aflevering, 20.marts 2012 kl. 12:00

De tre rådgiverhold afleverer deres forslag 

til opdragsgiver. Materialet der afleveres 

skal forholde sig direkte til de input og 

kommentarer, de har modtaget samt for-

holde sig direkte til de krav, der er formule-

ret i programmet for parallelopdraget.

Forberedende gennemgang for styre-
gruppen, 26. marts 2012

Forud for holdenes præsentationer bliver 

forslagene gennemgået for styregrup-

pen af proceskonsulenten. Formålet er at 

forberede spørgsmål til rådgiverholdenes 

præsentationer.  
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Egentlig gennemgang for styregrup-
pen m.fl., 26. marts 2012

De tre rådgiverhold præsenterer deres 

endelige fortolkning og analyser af de illu-

strerede bylivsprogrammer for styregrup-

pen, opponenter, rådgivere og ressource-

personer. 

Åben udstilling, 29. marts 2012

Efter aflevering udstilles de tre forslag ved 

en åben udstilling. Til udstillingen inviteres 

hele parallelopdragets organisation samt 

de borgere, lokaludvalg og interessenter, 

der har deltaget i den indledende idéfase. 

De tre rådgiverteams inviteres til at præ-

sentere deres forslag og der vil være mu-

lighed for at stille spørgsmål. Borgerne vil 

få lejlighed til at tilkendegive deres mening 

om forslagene ved for eksempel at notere 

kommentarer i en bog, som ligger fremme 

ved mødet, via et digitalt medie eller på 

anden måde, således at kommentarerne 

kan blive indsamlet til den videre proces.

Udarbejdelse af bedøm-
melsesbetænkning, 
29. marts - 12. april 2012

Proceskonsulenten koordinerer 

arbejdet med at udarbejde en be-

dømmelsesbetænkning. Betænkningen 

udarbejdes på baggrund af opponenter-

nes og de faglige rådgiveres vurdering af 

de afleverede forslag. Opponenterne skal 

levere en skriftlig evaluering af forslagene. 

De faglige rådgivere bidrager i det omfang 

og i den form, som styregruppen ønsker 

det.

Bedømmelsesmøde 1, 12. april 2012

1. udkast til en bedømmelsesbetænkning 

forelægges styregruppen.

Evt. bedømmelsesmøde 2, 19. april 

2012

Styregruppen gennemgår og diskuterer 2. 

udkast til bedømmelsesbetænkning.

P R O G R A M  F O R  P A R A L L E L O P D R A G  F O R  B Y L I V
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Styregruppen vedtager bedømmel-
sesbetænkning, 25. april 2012

Bedømmelsesbetænkningen bliver en-

deligt vedtaget af styregruppen. Herefter 

bliver de tre rådgivende hold orienteret 

skriftligt om hvilket hold der indledes for-

handlinger med vedrørende deltagelse i 

den videre proces. 

Politisk orientering
Snarest muligt efter styregruppen har af-

sluttet bedømmelsesarbejdet, bliver Tek-

nik- og Miljøudvalget orienteret om paral-

lelopdragets resultat.

Offentliggørelse
Styregruppen udarbejder en presse-

meddelelse, som omtaler styregruppens 

bedømmelse af de tre afleverede bylivs-

programmer samt hvilket hold, som op-

dragsgiveren vil indlede forhandlinger 

med omkring det videre arbejde. Offentlig-

gørelsen bliver koordineret i forhold til den 

politiske orientering.

Program og dispositions-
forslag, maj 2012 – januar 
2013

Under Kvæsthusselskabets ledelse bidra-

ger det udvalgte hold, i samarbejde med 

Lundgaard & Tranberg, til at udarbejde et 

endeligt program samt et prissat dispo-

sitionsforslag for Sankt Annæ Projektet. 

I arbejdet kan indgå forslag fra alle tre 

rådgiverhold. 

Forslaget bringes i offentlig høring og for-

ventes endelig politisk vedtaget primo 2013.



P R O G R A M  F O R  P A R A L L E L O P D R A G  F O R  B Y L I V28

6.Fakta om byrummene
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Byrummenes historie

Skt. Annæ Plads var oprindeligt den syd-

lige del af et kanalanlæg, der omkransede 

det forsvundne Sophie Amalienborg. Ka-

nalen blev kastet til omkring 1750 da Fre-

deriksstaden blev anlagt.

Pladsen blev formentlig anlagt som en 

brostensplads fra væg til væg. Først i 

1852 blev de to trærækker plantet på 

foranledning af Hovedstadens Forskøn-

nelsesforening. 

Gennem tiden har Sankt Annæ Plads fået 

en mere og mere grøn karakter og har for-

vandlet sig til en plads med promenade 

imellem træerne, græsbånd langs vejen 

og græsplæner med blomsterbede i mid-

ten. I en periode har der også været hæk 

langs hegnet, men i dag er der kun hæk 

ved legepladsen. De nuværende træer er 

ikke de oprindelige.

 

I mellemkrigstiden diskuterede man en sa-

nering af Adelgade-Borgergade. Det var 

planen, at pladsen visuelt skulle fortsætte 

til Borgergade. Det markeres i dag af ryt-

terstatuen af Christian d. X, som i 1954 

blev opstillet ved Bredgade. Planen kunne 

imidlertid ikke gennemføres. Landgreven, 

der blev ført igennem i 1941, fremstår i 

dag som en trafikplads og vidner om en 

amputeret plan. 

 

Kort over området fra 1757      

Sankt Annæ Plads i 1860’erne og set ved Kvæsthusmolen 1916
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Mod sydvest, hvor Garnisonskirken lig-

ger, munder Store og Lille Strandstræde, 

via en mindre pladsdannelse, ud i Sankt 

Annæ Plads. Store Strandstræde var, før 

Frederiksstaden blev anlagt, en lille lande-

vej. Vejen gik langs den daværende kyst 

og forbandt Østerport, som lå for enden 

af Østergade, med Sankt Annæ Bro 

ved den nuværende Sankt Annæ Plads.  

Lille Strandstræde lå oprindelig ud til 

stranden og var en decideret landevej ind-

til฀Nyhavn฀og฀Kongens฀Nytorv฀blev฀anlagt฀
i 1670erne.

Kong Frederik IV var bygherre for Garni-

sonskirken, som stod færdig i 1706 som 

hærens kirke i København. Den blev tidligt 

brugt af borgerne i den nyanlagte Frede-

riksstaden og blev fra 1804 også civil kirke 

for bydelen. 

Foto 1906

Egenart/karakteristik

Sankt Annæ Plads er den centrale forbin-

delse fra Indre By til Kvæsthusmolen, hav-

nen og Amalienborg Slotsplads. Pladsen 

knytter dermed den krogede selvgroede 

middelalderby, den stramt planlagte Fre-

deriksstad og det store havnerum sam-

men.  

Det aksiale forløb, den visuelle forbindelse 

og den specielle indramning af de mange 

fredede og bevaringsværdige hvide byg-

ninger på begge sider udgør en fornem 

samlende ramme om pladsen. Yderst 

ligger Skuespilhuset som danner tyngde-

punkt mod havnen.

De klippede trærækker og anlægget giver 

pladsen en markant grøn karakter frem til 

Toldbodgade. Monumenternes placering 

understreger forløbet og giver pladsen 

tyngdepunkter i den mindre skala. 

Garnisonskirken og mødet med 

Strandstræderne og den lille pladsdan-

nelse er sammen med Amaliegade, med 

det aksiale forløb og kig til Amalienborg, 

også identitetsskabende rumlige træk. 

Det giver variation og understreger plad-

sens beliggenhed på kanten af Middelal-

derbyen og Frederiksstaden.

Pladsens grønne karakter ophører ved 

Toldbodgade. Her sker der et markant 

rumligt skift og skalaspring og et ”mellem-

rum” uden et klart tilhørsforhold, til hverken 

havn eller by, opstår frem til Kvæsthusbas-

sinet. Her knyttes pladsen rumligt til det 

åbne havnerum og de større bygnings-

volumener, farver, retninger og udsyn. 

Hotel Scandic på hjørnet mod Kvæst-

husbassinet er holdt i pladsens hvide farve. 

Men med sin modernistiske arkitektur dan-

ner bygningen kontrast til de klassicistiske 

bygninger i nordsiden og overfor mod syd. 

Bygningens placering og tårn/silolignende 

bygning er med til at definere pladsens skift 

og overgang til havnen.
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Byliv

Livet på Sankt Annæ Plads er meget 

præget af den trafik, der foregår på langs 

af byrummet og som samtidig virker 

som en barriere for tilgængeligheden på 

tværs. Mellem de klippede lindetræer lig-

ger tre grønne midterarealer, som består 

af græsplæner og staudebede med grus-

stier og bænke. Ud for Amaliegade ligger 

en indhegnet legeplads. For at komme 

ind på midterarealerne skal man igennem 

åbningerne i hegnet, som omkranser alle 

øerne. Midterarealerne er mørke om afte-

nen og i nattetimerne.

Livet på pladsen er derfor meget styret af, 

at man enten opholder sig på en ø eller 

bevæger sig langs facaderne og de tra-

fikerede veje. Alternativt kan man vælge 

at gå ”den grønne rute” langs grusstierne 

inde på øerne. Arealet øst for Toldbod-

gade er stort set kun bilparkering. 

Stueetagerne på Sankt Annæ Plads er 

overvejende passive hele året og hele da-

gen. Der er enkelte aktive facader dag og 

aften omkring Toldbodgade. Der er en del 

aktive facader i Strandstræderne.

Opholdstællinger
Teknik og miljøforvaltningen har i starten 

af august 2011 udført opholdstællinger 

forskellige steder på Sankt Annæ Plads. 

Opholdstællingerne fremfår af bilag 4. Det 

skal bemærkes, at eftermiddagstællingen 

er behæftet med usikkerhed.

Midlertidige bylivsaktiviteter på Kvæ-
sthusmolen
I sommeren 2010 blev der etableret en 

række midlertidige aktiviteter på Kvæst-

husmolen under navnet ”Ofelia Beach”. 

Formålet har været at skabe liv på Kvæ-

sthuspladsen og ved Kvæsthusbassinet 

indtil anlægsaktiviteterne for parkerings-

anlægget og den nye plads bliver sat i 

gang i løbet af 2012. Aktiviteterne rummer 

en strandbar, scener, 11.000 kvadratme-

ter ”strand”, grønne plæner og udendørs-

servering.

Bylivsaktiviteterne er blevet evalueret af 

Det Kongelige Teater i 2010. Evalueringen 

af aktiviteterne fremgår af bilag 5.
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Registrering af funktioner i stueetagen i området.

Beplantning, møblering 
og monumenter

Lindetræerne (Tilia europaea) i de to an-

læg tættest på Bredgade er fra 1910, 

mens lindetræerne (Tilia europaea ”Pal-

lida) i anlægget mod Toldbodgade er fra 

1993. Enkelte træer er desuden udskiftet 

inden for de sidste par år. Alle træerne er 

formklippet og har det generelt godt trods 

deres placering meget tæt på vejen. 

De tre anlæg er alle hegnet med et sme-

dejernshegn som er intakt men trænger til 

en renovering. Smedejernshegnet er for-

mentlig fra omkring 1925. Et foto fra 1920 

viser, at anlæggene også på dette tids-

punkt var hegnet men af et andet hegn 

end det nuværende. Et foto fra 1930 viser 

det nuværende hegn. Det er formentlig 

først omkring 1950, at der bliver opsat 

hegn for enden af anlæggene og ikke kun 

langs vejen. 

De grønne anlæg på Sankt Annæ Plads er 

primært en grøn forbindelse. Men der er 

også mulighed for ophold, idet der er op-

stillet Københavnerbænke under træerne 

med ryg mod vejen. Herudover er der en-

kelte aktivitetsmuligheder. I anlægget tæt-

test Bredgade er der en petanquebane, 

og i anlægget tættest på Toldbodgade er 

der en nyere legeplads. 
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På Sankt Annæ Plads er der opsat fire 

monumenter primært på de befæstede 

arealer mellem de grønne anlæg. Helt 

ud mod Bredgade står en rytterstatue af 

Christian X, ud for Lille Strandstræde en 

statue af komponisten Johan Peter Emil 

Hartmann og ud for Amaliegade en buste 

af Franklin D. Roosevelt. Mod Toldbodga-

de, inde i anlægget, står en statue af Tiet-

gen. Den ejes af Dansk Erhverv modsat 

de øvrige, som Københavns Kommune 

ejer. Der bliver desuden opsat et femte 

monument af Herman Bang i det midter-

ste af anlæggene i april 2012.

Hvor Store og Lille Strandstræde løber 

sammen ligger et klassisk lille grønt an-

læg, anlagt i perioden mellem 1900 og 

1916. Anlægget består af græs, et blom-

sterbed, to magnolietræer og statuen ”En 

neapolitansk fisker lærer sin søn at spille 

på fløjte”. Der er ikke adgang til anlægget, 

der er hegnet med et smedejernshegn i 

samme stil som om de grønne anlæg på 

Sankt Annæ Plads. Anlægget har stort set 

ikke ændret karakter siden det blev an-

lagt. Kun træerne har i en periode været 

forsvundet.

Belysning

Pladsen er kun sparsomt oplyst i aften og 

nattetimerne hvilket betyder, at den ikke 

benyttes i de mørke timer. Pladsen op-

leves utryg efter mørkets frembrud. Især 

det grønne område midt på Sankt Annæ 

Plads opleves mørkt i aftentimerne. 

Beboelse og erhverv

Bebyggelsen i området rummer primært 

erhverv. I karreerne umiddelbart ud til 

Sankt Annæ Plads bor 423 personer, her-

under 79 børn under 18 år.

 

Beboelse i området.
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Sol og skyggeforhold

Juni kl. 11

Juni kl. 13

Juni kl. 15

Marts kl. 11

Marts kl. 13

Marts kl. 15

Sankt Annæ Plads har gode forhold i relation til soleksponering. 

Der er heldagssol på midterarealet og på nordsiden af pladsen. 

Strandstræderne og Kvæsthusgade er mere skyggefulde.
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Trafik og parkering 

Dagens situation:
Til- og frakørsel til Sankt Annæ Plads sker 

i dag via Bredgade og Toldbodgade samt 

i mindre grad Amaliegade. Kvæsthus-

gade฀ og฀ Nyhavnstykket฀ fra฀ Nyhavnsbro฀
til Kvæsthusgade er i dag dobbeltrettet 

trafik. Strandstræderne er ensrettet mod 

Nyhavn.฀På฀Sankt฀Annæ฀Plads฀køres฀der฀
ensrettet på hver side af parken i midten 

med signalreguleret kryds ved Bredgade 

og Toldbodgade samt kryds uden signal 

ved Strandstræderne, Amaliegade og 

Kvæsthusgade. Der er fire parkeringsspor 

på Sankt Annæ Plads i dag men ingen cy-

kelsti. Der er en del overfladeparkering i 

området. 

Alm.  
parkering 

Ambas-
sade

Taxi Handicap Motor-
cykel

Sankt Annæ 
Plads

153 9 5 2 1

Strand-
stræderne

37 4 0 1 1

Kvæsthus-
gade

20 0 0 1 0

I alt 210 13 5 4 2

Oversigt over den nuværende fordeling af parkeringspladser:

Overfladeparkering:
Der findes i dag ca. 153 almindelige p-

pladser på Sankt Annæ Plads. Tæller 

man pladserne på Kvæsthusgade og 

Strandstræderne med, er der ca. 210 al-

mindelige p-pladser i hele området. Dertil 

kommer ca. 13 ambassadepladser og ca. 

4 handicappladser. Ambassadeparkering, 

handicapparkering og taxi-holdepladser 

skal fortsat findes i området. Som ud-

gangspunkt nedlægges det meste af den 

almindelige overfladeparkering der findes i 

området i dag. Der skal dog bevares nog-

le få pladser til varelevering, af-/pålæsning 

m.m. – 5 stk. fordelt på Sankt Annæ Plads 

og 2 stk. på Kvæsthusgade.

Miljøforhold og ledninger

Miljø- og ledningsforhold under pladsen er 

stort set ukendte, men vil blive undersøgt 

i de løbende tekniske undersøgelser. Led-

ningsforhold i den østlige del af pladsen 

omkring parkeringsanlægget er undersøgt 

i forbindelse med Kvæsthusprojektet. 

På arealet ud mod Kvæsthusbassinet lig-

ger et forsinkelsesbassin som i dag ejes af 

Københavns Energi. 
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7.Betingelser
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Parallelopdraget

Opgaven består i at udarbejde forslag til 

illustrerede bylivsprogrammer for Sankt 

Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store 

og Lille Strandstræde. Opgaven gennem-

føres som parallelopdrag med 3 inviterede 

rådgiverhold.

Hvert rådgiverhold er repræsenteret ved 

en holdleder, som er ansvarlig for rådgiver-

holdets sammensætning og kontraktpart i 

forhold til Kvæsthusselskabet (opdrags-

giver). Hvert rådgiverhold er sammensat 

af navngivne personer med bylivsfaglige 

og landskabsarkitektoniske spidskompe-

tencer suppleret med spidskompetencer 

inden for trafik, klimatilpasning, kultur og 

historie. Alle deltagere på de rådgivende 

hold skal fremgå af forslaget.

Forslagene til bylivsprogrammer skal ud-

vikles i en åben proces, der involverer 

bl.a. Københavns Kommune, Realdania, 

øvrige interessenter og borgere. Parallel-

opdragets forløb er nærmere beskrevet i 

kap. 5. 

Undervejs i forslagsperioden bliver der af-

holdt et møde hvor projektideer og ana-

lyser skal præsenteres og drøftes. De 

enkelte rådgiverhold skal igennem pro-

cessen være i stand til at udvikle ideer i 

samspil med de øvrige deltagere samt 

åbent og loyalt at kunne diskutere egne 

og andres forslag og indlæg. Tidspunkt 

og formål med mødet fremgår af tidspla-

nen i kap. 5. 

Sproget er dansk.

Program og tilhørende bilag er udsendt til 

de rådgivende hold på CD-rom, og ma-

terialets omfang er nærmere specificeret 

i følgebrevet.

Forespørgsler til opdragsgiver
Spørgsmål i forslagsperioden skal frem-

sendes skriftligt pr. mail til parallelopdra-

gets proceskonsulent:

Gert Munksgaard Thorsøe 

Direkte: +45 3997 2931

Mobil: +45 3032 1499

E-mail: gmt@emcon.dk

I mails med spørgsmål skal følgende anfø-

res i mailens emnefelt: 

”Sankt Annæ Plads, Parallelopdrag, 

Spørgsmål” 

Spørgsmål vil blive besvaret løbende og 

fordeles pr. mail til de oplyste holdledere 

fra de rådgivende hold. 

Fristen for at stille spørgsmål til parallelop-

draget udløber den 14. marts 2012, såle-

des at svar på spørgsmål kan meddeles 

senest den 16. marts 2012.

Forslagets udførelse og omfang
Det endelige forslag skal fysisk indeholde:

•฀ Plancher til brug for bedømmelse 
og præsentation. Forslaget må ikke 

overstige 4,2 m i længden og 1,2 m 

i højden – max 4 stk A0 (841 x 1189 

mm) plancher i højformat. Plancherne 

skal give en god formidling af forslaget. 

Der skal afleveres 1 sæt plancher. Plan-

cherne skal senere benyttes til den of-

fentlige udstilling. 

•฀ Beskrivelse inkl. tilhørende visuali-
seringer/illustrationer/diagrammer. 
Beskrivelsen inkl. visualiseringer mv. af-

leveres i A3-mappeform og bør maksi-

malt bestå af 20 A3-sider. A3-mapper-

ne skal afleveres i 15 eksemplarer.

•฀ CD-rom med ovennævnte materia-
le. Indholdet på CD-rommen skal være 

i฀format฀som฀PDF,฀PNG฀eller฀JPEG.฀Der฀
skal afleveres 2 stk. CD-rommer.

Materiale til brug for workshoppen den 

29. februar 2012, hvor borgere, bedøm-

melseskomité, opponenter m.fl. deltager: 

•฀ Ovennævnte beskrivelser i en forelø-

big udgave.

•฀ USB-stik med præsentationsmate-
rialet i ovennævnte formater til brug for 

fremvisning via PC. 

Formkravene til aflevering af materiale bli-

ver uddybet nedenfor.

Aflevering af forslag
Plancher skal afleveres indpakkede og 

øvrigt konkurrencemateriale skal afleve-

res i lukkede kuverter – alt mærket med 

teksten: 

”Parallelopdrag, Sankt Annæ Plads” 

Forslagene skal afleveres senest:

Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 12:00

Forslagene skal afleveres til:

Kvæsthusselskabet A/S

C/O Realdania

Jarmers Plads 2

1551 København V.

Att.: Petra F. Hækkerup 
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Forslagenes indhold

Forslagene skal indeholde:

•฀ En฀sigende฀titel฀til฀forslaget฀samt฀en฀kort฀
beskrivelse. 

•฀ Visualiseringer฀af฀stemningen฀og฀bylivet฀
i de forskellige byrum over døgn og år.

•฀ Diagrammer/principskitser฀som฀illustre-

rer funktionernes placering, omfang og 

karakter.

•฀ Diagrammer/principskitser฀ som฀ viser฀
opholdsmuligheder, samt primære fod-

gængerflow og cykeltrafik.

•฀ Diagrammer/principskitser฀ som฀ viser฀
principper for beplantning og den re-

kreative anvendelse af regnvand.

•฀ Diagrammer/principskitser฀ som฀ viser฀
placering og omfang af cykel- og bil-

parkering.

•฀ Trafikal฀struktur฀med฀forventede฀hoved-

strømme illustreret i principplaner og 

diagrammer.

Formkrav til indholdet

•฀ Helhedsplan฀1:1000.฀Helhedsplanen 

skal tydeligt illustrere den overordnede 

idé og hovedgreb for bylivsprogrammet i 

det område, som forslaget vedrører.

•฀ Diagrammer฀og฀illustrationer.฀ 
Illustrationer skal tydeligt vise forslagene 

til byliv, bl.a. via 3D-illustrationer. 

Analyser, trafikplaner flows og forbindelser 

formidles på diagramform, som princip-

skitser mv. 

•฀ Beskrivelser.฀Rådgiverholdene skal 

redegøre kort og præcist for forslagets 

idé, koncept mv. Beskrivelserne skal 

endvidere indeholde redegørelser hvori 

holdene sandsynliggør, at programmets 

målsætninger kan overholdes. 

Bedømmelse

De indbudte rådgiverhold bedømmes ud 

fra hvor overbevisende opgavebesvarel-

sen er løst i forhold til vision og mål for 

byrummene samt opdragsgivers krav og 

ønsker til besvarelsen. 

Herudover vil rådgiverholdene blive be-

dømt ud fra, om de hver især bidrager 

med at udvikle ideer i dialog med op-

dragsgiver, øvrige deltagere, borgere 

og interessenter. Samt ud fra om de 

indbudte rådgiverhold kan håndtere 

processen og loyalt og åbent diskutere 

egne samt de øvrige rådgiverholds for-

slag og idéer.  

Styregruppen
Projektets styregruppe foretager den 

endelige bedømmelse af de indkomne 

forslag og vælger på baggrund heraf 

hvilket hold, der deltager i det videre 

arbejde med dispositionsplanen. Sty-

regruppen bedømmer på baggrund af 

skriftlige vurderinger fra opponenterne, 

de faglige rådgivere samt input fra bor-

gerprocessen.

Styregruppen udpeger det bedste forslag. 

Styregruppen forbeholder sig ret til frit at 

udvælge tiltag og gode idéer fra de en-

kelte forslag. Styregruppen forbeholder 

sig endvidere ret til at arbejde videre med 

disse i forbindelse med en eventuel videre 

bearbejdning af det af styregruppen ud-

pegede bedste forslag.

Styregruppen har den endelige beslut-

ningskompetence. 

Styregruppen består af:

•฀ Formand฀ Mette฀ Lis฀ Andersen,฀ direktør฀
(Realdania By)

•฀ Lars฀Autrup,฀projektleder฀(Realdania฀Fi-
lantropi)

•฀ Jacob฀Cold,฀Administrationschef฀(Real-
dania By)

•฀ Simon฀ Kjær฀ Hansen,฀ centerchef฀ (Kø-

benhavns Kommune, Center for Byde-

sign)

•฀ Niels฀ Tørslev,฀ centerchef฀ (Københavns฀
Kommune, Center for Trafik)

•฀ Jon฀ Pape,฀ centerchef฀ (Københavns฀
Kommune,฀Center฀for฀Park฀og฀Natur).

Direktøren for Kvæsthusselskabet delta-

ger i styregruppens møder.
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Ressourcepersoner for styregruppen
•฀ Petra฀ Hækkerup,฀ projektassistent฀

(Kvæsthusselskabet)

•฀ Sanne฀Maj฀Andersen,฀arkitekt฀ (Køben-

havns Kommune, Center for Bydesign)

•฀ Jannike฀ Axlev,฀ landskabsarkitekt฀ (Kø-

benhavns Kommune, Center for Park 

og฀Natur)
•฀ Jens฀Christian฀Højgaard,฀trafikplanlæg-

ger (Københavns Kommune, Center for 

Trafik)

•฀ Jan฀ Rasmussen,฀ Miljøinspektør฀ (Kø-

benhavns Kommune, Center for Park 

og฀Natur)

Styregruppen har ret til at indkalde yderli-

gere rådgiverbistand.

Vederlag

Hvert hold honoreres med kr. 175.000,- 

eksklusiv moms. Vederlaget kan reduce-

res, såfremt et rådgiverhold ikke lever op 

til betingelserne for deltagelse eller ikke 

opfylder dette programs krav og ønsker.

Udstilling af forslagene

Efter parallelopdragets aflevering vil de tre 

forslag blive offentliggjort ved en åben ud-

stilling.

Rettigheder

Ejendomsretten til de udarbejdede illustre-

rede programmer tilhører opdragsgiveren.

Opdragsgiveren har endvidere enhver ret 

til at anvende forslag fra alle forslagsstil-

lere, herunder retten til at lade andre råd-

givere arbejde videre med eller modificere 

de modtagne idéer og forslag.

Ophavsretten forbliver hos det enkelte 

rådgiverhold.

Opdragsgiveren og tredjepart har ret til at 

publicere alt materiale, der bliver præsen-

teret i processen. Ved publicering vil de 

bidragende parter blive oplyst. 

Forsikring

Forslagene vil ikke blive forsikret.

Den tildelte opgave

Rådgiverholdet med det bedste forslag vil 

få mulighed for at bidrage til udarbejdel-

sen af et endeligt program samt prissat 

dispositionsforslag for Sankt Annæ Plads, 

Kvæsthusgade og Strandstræderne i 

samarbejde med Lundgaard og Tranberg, 

som er totalrådgiver på opgaven. Ud over 

indholdet i bedste forslag, kan opdrags-

giver udvælge gode idéer fra de øvrige 

forslag, som det valgte rådgiverhold for-

pligter sig til at arbejde videre med i den 

endelige programmering og skitsering af 

opgaven.

Opponenthold
Opponentholdet består af 3 uvildige per-

soner med forskellig faglig baggrund. Op-

ponentholdet deltager i forløbet og bidra-

ger til den faglige bedømmelse og kritik 

af forslagene. Holdet består af følgende 

personer:  

•฀ Henrik฀Reeh฀ (særlig฀kompetence฀vedr.฀
landskabsanalyse og arkitekturfilosofi 

m.m.)

•฀ Lisbeth฀ Westergaard฀ (særlige฀ kompe-

tence vedr. byliv og landskabsarkitek-

tur).

•฀ (evt.฀XX฀med฀særlig฀kompetence฀vedrø-

rende byliv).

Faglige rådgivere for styregruppen
•฀ Tina฀ Saaby,฀ Stadsarkitekt,฀ (Køben-

havns Kommune, Center for Bydesign)

•฀ Lene฀Tranberg,฀arkitekt฀MAA฀ (Lundga-

ard og Tranberg)

•฀ Peter฀Stanley฀Andersen,฀trafikkonsulent฀
(ViaTrafik)

•฀ Hans฀Peter฀Svendler,฀direktør฀ (Realda-

nia)
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8.Baggrundsmateriale
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Planer

Grøn vækst og livskvalitet, 

Københavns Kommuneplan 

2011.

Kommuneplanen, der er ved-

taget af borgerrepræsentatio-

nen den 15 december 2011.

København og Malmö som 

motor for vækst i Øresunds-

regionen, et godt hverdagsliv i 

København, viden og erhverv 

i København, København som 

Metropol for grøn vækst og fo-

kuseret byudvikling. Målsæt-

ningen for Sankt Annæ Plads 

og omgivelser skal grundlæg-

gende tage udgangspunkt i 

kommuneplanens mål og ind-

satser.

I kommuneplanen er planlagt 

en cykelrute langs havnen og 

dermed henover den østlige 

del af Sankt Annæ Plads, men 

ruten er endnu ikke projektud-

viklet. www.kk.dk/kp11

Lokalplan nr. 374 ”Kvæsthus-

broen”

Den østligste del af projektom-

rådet er omfattet af lokalplan 

nr. 374 ”Kvæsthusbroen”. 

Et af lokalplanens formål er 

at sikre ”at udviklingen på 

Kvæsthusbroen sker på en 

sådan måde, at områdets 

særlige byarkitektoniske og 

rumlige karakter fastholdes 

og videreudvikles med en un-

derstregning af havnerummet 

og Sankt Annæ Plads-aksen 

som betydningsfulde struktur-

skabende elementer.” Arealet 

fastlægges til vejareal med 

mulighed for placering af ned-

kørsel til parkeringsanlæg. 

Kommende bevarende lokal-

plan for Nyhavn

På baggrund af et politisk 

ønske skal der udarbejdes 

en bevarende lokalplan for 

Nyhavns-området.฀ Den฀ geo-

grafiske afgrænsning er endnu 

ikke fastlagt. Hensigten er, at 

lokalplanen skal fastlægge 

bestemmelser med udgangs-

punkt i Byrumsstrategien for 

Nyhavn.฀ Det฀ forventes฀ at฀ ar-
bejdet med lokalplanen påbe-

gyndes i løbet af 2012.  

Bydelsplan Indre by/Christi-

anshavn

Indre By Lokaludvalg har i 

samarbejde med Økonomi-

forvaltningen udarbejdet by-

delsplan for Indre by-Christi-

anshavn , som er godkendt i 

Borgerrepræsentationen den 

1. december 2011. Visionen 

i planen er: ”Indre By er den 

grønne, mangfoldige og in-

tegrerende bydel, der er sit 

miljø- og sociale ansvar be-

vidst og handler derefter. Vi 

går foran og viser i praksis, 

hvad vi mener, det gode byliv 

er!” Lokaludvalget inddrages i 

processen med Sankt Annæ 

Plads og Kvæsthusbroen.
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Strategier og politikker

Arkitekturby København, Københavns 

Kommunes Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken rummer fire hoved-

målsætninger, som Københavns Kom-

mune tager udgangspunkt i ved den arki-

tektoniske vurdering af projektet på Sankt 

Annæ Plads.

•฀ EGENART.฀ Vi฀ skal฀ styrke฀ den฀ køben-

havnske egenart gennem både beva-

ring og udvikling.

•฀ ARKITEKTUR.฀ Vi฀ skal฀ fremme฀ bære-

dygtig arkitektur, der tilfører byens sam-

menhænge og helheder nye kvaliteter.

•฀ BYRUM.฀Vi฀skal฀skabe฀byrum฀og฀urba-

ne landskaber af høj arkitektonisk kvali-

tet, der inviterer til et mangfoldigt byliv.

•฀ PROCESSER.฀Vi฀skal฀udvikle฀og฀ frem-

me processer, der sikrer arkitektonisk 

kvalitet og bæredygtige løsninger. 

Arkitekturpolitikken rummer desuden et 

appendix, der angiver Københavns Kom-

munes retningslinjer for arbejdet med by-

ens udvikling og den efterfølgende byg-

gesagsbehandling fx ”Miljø i Byggeri og 

Anlæg”฀og฀belysningsstrategien฀”Natten฀i฀
byens lys”.

www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/Arki-

tektur/ArkitekturpolitikKBH.aspx 

  

Metropol for Mennesker, Vision og mål 

for Københavns byliv 2015

Københavns Kommunes udspil, der byg-

ger på en vision om at være verdens bed-

ste by at leve i. Udspillet sætter tre over-

ordnede mål for bylivet:

•฀ Mere฀byliv฀for฀alle
•฀ Flere฀går฀mere
•฀ Flere฀bliver฀længere.
Mangfoldighed og at invitere til at gå og 

opholde sig i byens rum er derfor vigtige 

målsætninger for Sankt Annæ Plads. 

www.kk.dk/MetropolForMennesker

Klimatilpasningsplan

Københavns Kommune har en klimatil-

pasningsplan, der udstikker retningslinjer 

og anbefalinger for hvordan, klimatilpas-

ning bliver en selvfølgelig del af Køben-

havns udvikling. 

Blandt andet skal byens eksisterende 

grønne områder bevares og passes på, og 

vi skal skabe sammenhængende grønne 

netværk i byen. Ændringer og forbedrin-

ger skal medvirke til en klimatilpasning af 

byen, fremhæve de enkelte steders iden-

titet og tilbyde københavnerne oplevelser 

og aktiviteter. For byen som helhed hand-

ler det om at skabe sammenhæng mel-

lem byens større grønne og blå arealer. De 

grønne netværk kan bidrage til at skabe 

attraktive forbindelser for københavnerne 

og naturen, bidrage til lokal afledning af 

regnvand og forbedre byklimaet.

Klimatilpasning vægtes derfor højt i vurde-

ringen af projektet på Sankt Annæ Plads.

www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/

Klima/SubsiteFrontpage/Klimatilpas-

ningsplan.aspx 
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Byrumsstrategi for Nyhavn

Byrumsstrategien omfatter Gammel-

holm฀ over฀ Nyhavn฀ til฀ Sankt฀ Annæ฀ Plads฀
og Kvæsthusmolen i Frederiksstaden. 

Strategien giver visioner og mål for om-

rådets byrum og byliv. Disse følges op 

af konkrete principper for den fremtidige 

anvendelse, udformning og trafikbetje-

ning af ni af de vigtigste pladser, gader og 

promenader i området samt for anløbs-

stederne฀ for฀ kanalrundfarterne฀ i฀ Nyhavn.฀
Byrumsstrategien er godkendt i Teknik og 

Miljøudvalget den 4. november 2009 og 

projektet på Sankt Annæ Plads skal tage 

udgangspunkt heri.  

I forbindelse med byrumsstrategien er 

endvidere udarbejdet en del kort og ana-

lyser, som også kan danne grundlag for 

projektet. 

www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Byud-

vikling/Byplanlaegning/Udviklingsplaner/

Nyhavn.aspx 

Plads til naturen – Strategi for biologisk 

mangfoldighed 

Den biologiske mangfoldighed er i Dan-

mark under pres fra byudvikling, intensivt 

landbrug, transportfaciliteter, forurening, 

tilgroning m.v. Mange arter og naturtyper 

er særligt sårbare overfor samfundets ud-

vikling.฀Danmark฀har฀gennem฀FN฀Konven-

tionen om Biologisk Mangfoldighed (Bio-

diversitets-konventionen, CBD) forpligtet 

sig til at bremse nedgangen i arter på 

verdensplan, og Københavns Kommune 

er derfor også forpligtet til at bidrage med 

sin del i arbejdet for biologisk mangfoldig-

hed. Der er behov for at trække hensynet 

til den biologiske mangfoldighed frem i 

lyset og ind i den daglige drift og i planar-

bejdet. Driften af Københavns grønne om-

råder skal tilrettelægges, så den i højere 

grad øger den biologiske mangfoldighed 

og byplanlæggerne skal inddrage hensy-

net på lige fod med andre hensyn, som 

vægtes i byudviklingen.
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Analyser

VVM—rapport for skuespilhus, parke-

ringsanlæg og forsinkelsesbassin på 

Kvæsthusbroen

Der skal tages højde for vurderingerne i 

VVM-rapporten.

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_publika-

tioner/pdf/352_VVM-for%20skuespilhus.

pdf

Projekter i området

Broen over Inderhavnen samt cykelfor-

bindelse langs Nyhavns skyggeside

Der arbejdes endvidere på at videreføre 

cykelforbindelsen fra Nyhavn, over Kgs. 

Nytorv og videre ad Gothersgade.

www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegs-

projekter/StiOgVejbroer/Inderhavnen.

aspx 

Bilag

1. Trafiknotat: ”Omlægning af Sankt 

Annæ Plads”, Københavns Kommune, 

Center for Trafik, 29/09/2011.

2. Opmåling af området, Tvilum Landin-

spektørfirma A/S, opmålt oktober 2011.

3. Byliv på Kvæsthuspladsen, En under-

søgelse af fremtidigt byliv, Kragh&Berglund 

Landskabsarkitekter i samarbejde med 

Realdania/Kvæsthusselskabet og Lund-

gaard & Tranberg Arkitekter, 2011.

4. Opholdstællinger på Sankt Annæ 

Plads, Teknik og miljøforvaltningen, 

august 2011.

5. Evaluering af Bylivsaktiviteter, Det 

Kongelige Teater,  2010.

6. Illustreret byggeprogram, Kvæsthus-

selskabet, oktober 2011.

Krøyers Plads 

På østsiden af Inderhavnen er der en lo-

kalplan under udarbejdelse for Krøyers 

Plads. 

Christianshavnsruten

Cykel- og gangruten forventes færdig ul-

timo 2012.

www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegs-

projekter/Cykelforhold/Christianshavns-

ruten.aspx 

Havnegade havnepromenade

www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegs-

projekter/GaderOgVeje/Havnegade.aspx

Fredninger

Se kort på side 19:

www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Byud-

vikling/Byplanlaegning/Udviklingsplaner/

Nyhavn/KortOgAnalyser.aspx 






