

| Sum af Estimat | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|
| Skole | Folkeskoleforlig | Bygningstype | Bygningsdel | Faglokale | Bufferpro | Total |
| Amager Fælled Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Fysik og Kemi 1 | Nej | 873 |
| | | | | Skolekøkken 1 | Nej | 1.267 |
| | | | | Skolekøkken 2 | Nej | 1.267 |
| | | | | Skolekøkken 3 | Nej | 646 |
| | | | | Sløjde | Nej | 1.939 |
| | | | Toileter | - | 2.642 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 8.634 | | |
| | | Bygning Udvendig | Facader | - | Nej | 601 |
| Tag | - | | Nej | 15.609 | | |
| Vinduer/dører | - | | Nej | 4.803 | | |
| Bygning Udvendig Sum | | 21.013 | | | | |
| Amager Fælled Skole Sum | | 29.647 | | | | |
| Bellahøj Idrætsskole | Uændret | Bygning Udvendig | Vinduer/dører | - | Nej | 2.300 |
| | | Bygning Udvendig Sum | | 2.300 | | |
| | | Terræn | Dræn | - | Nej | 601 |
| | | | Faste belægninger | - | Nej | 1.802 |
| | | | Kloak | - | Nej | 361 |
| | | | Legepladser | - | Nej | 1.000 |
| | | Terræn Sum | | 3.763 | | |
| Bellahøj Idrætsskole Sum | | 6.063 | | | | |
| Blågårdsskolen | Sammenlægges | Bygning Indvendigt | Faglokaler | - | Nej | 1.900 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 1.900 | | |
| Blågårdsskolen Sum | | 1.900 | | | | |
| Brønshøj Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Toileter | - | Nej | 3.002 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 3.002 | | |
| Brønshøj Skole Sum | | 3.002 | | | | |
| Christianshavns Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Natur og Teknik | 17 | 1.202 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 1.202 | | |
| Christianshavns Skole Sum | | 1.202 | | | | |
| Den Classenske Legatskole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Fysik og Kemi | Nej | 2.017 |
| | | | Toileter | - | Nej | 300 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 2.317 | | |
| | | Bygning Udvendig | Facader | - | Nej | 938 |
| | | | Vinduer/dører | - | Nej | 2.500 |
| Bygning Udvendig Sum | | 3.438 | | | | |
| Den Classenske Legatskole Sum | | 5.755 | | | | |
| Enghave Plads Skole | Sammenlægges | Terræn | Legepladser | - | Nej | 500 |
| | | Terræn Sum | | 500 | | |
| Enghave Plads Skole Sum | | 500 | | | | |
| Gerbrands skolen | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst | Nej | 879 |
| | | | | Sløjde | Nej | 1.939 |
| | | | Toileter | - | Nej | 1.609 |
| | | | Øvrige lokaler | - | Nej | 1.000 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 5.427 | | |
| | | Bygning Udvendig | Facader | - | Nej | 1.201 |
| | | | Tag | - | Nej | 9.365 |
| | | | Vinduer/dører | - | Nej | 7.204 |
| | | Bygning Udvendig Sum | | 17.770 | | |
| | | Terræn | Faste belægninger | - | Nej | 1.802 |
| Kloak | - | | Nej | 466 | | |
| Terræn Sum | | 2.268 | | | | |
| Gerbrands skolen Sum | | 25.465 | | | | |
| Grundtvigskolen | Sammenlægges | Bygning Udvendig | Facader | - | Nej | 1.681 |
| | | | Fundament | - | Nej | 720 |
| | | | Tag | - | Nej | 3.470 |
| | | | Vinduer/dører | - | Nej | 4.466 |
| Bygning Udvendig Sum | | 10.338 | | | | |
| Grundtvigskolen Sum | | 10.338 | | | | |
| Grøndalsvængets Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Natur og Teknik | Nej | 1.306 |
| | | | Toileter | - | Nej | 1.260 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 2.566 | | |
| Grøndalsvængets Skole Sum | | 2.566 | | | | |
| Hansted Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst | Nej | 944 |
| | | | | Sløjde | Nej | 1.164 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 2.108 | | |
| | | Terræn | Legepladser | - | Nej | 500 |
| Terræn Sum | | 500 | | | | |
| Hansted Skole Sum | | 2.608 | | | | |
| Hellig Kors Skolen | Sammenlægges | Bygning Indvendigt | Faglokaler | - | Nej | 3.645 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | 3.645 | | |
| Hellig Kors Skolen Sum | | 3.645 | | | | |

| Skole | Folkeskoleforlig | Bygningstype | Bygningsdel | Faglokale | Bufferpro | Total | |
|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|--------|
| Hillerødgades Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Håndarbejde | Nej | 1.357 | |
| | | | | Skolekøkken | Nej | 1.332 | |
| | | | | Øvrige lokaler | - | Nej | 3.429 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 6.118 |
| | | Terræn | Legepladser | - | Nej | 900 | |
| Hillerødgades Skole Sum | | | | | 900 | | |
| | | | | | | 7.018 | |
| Husum Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst | 14 | 453 | |
| | | | | Skolekøkken | 16 | 1.138 | |
| | | | Sløjd | 15 | 1.939 | | |
| Bygning Indvendigt Sum | | | | | 3.529 | | |
| Husum Skole Sum | | | | | | 3.529 | |
| Hyltebjerg Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Toileter | - | Nej | 1.778 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 1.778 |
| Hyltebjerg Skole Sum | | | | | | 1.778 | |
| Højdevangs Skolen | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Fysik og Kemi al | Nej | 1.086 | |
| | | | | Fysik og Kemi d | Nej | 517 | |
| | | | | Håndarbejde | Nej | 776 | |
| | | | | Sløjd inkl. Depot | Nej | 2.069 | |
| | | | | Billedkunst inkl. | Nej | 1.319 | |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 1.448 | |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 1.448 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 8.662 |
| | | Bygning Udvendig | Tag | - | Nej | 3.602 | |
| | | | Vinduer/dører | - | Nej | 2.401 | |
| Bygning Udvendig Sum | | | | | 6.004 | | |
| Terræn | Faste belægnings | - | Nej | 2.401 | | | |
| | Kloak | - | Nej | 240 | | | |
| | Legepladser | - | Nej | 1.000 | | | |
| Terræn Sum | | | | | 3.642 | | |
| Højdevangs Skolen Sum | | | | | | 18.307 | |
| Kildevældsskolen | Uændret | Bygning Indvendigt | Toileter | - | Nej | 1.521 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 1.521 |
| Kildevældsskolen Sum | | | | | | 1.521 | |
| Kirsebærhavens Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst | Nej | 1.422 | |
| | | | | Sløjd 1 - Træ | Nej | 1.940 | |
| | | | | Sløjd 2 - Metal | Nej | 1.487 | |
| | | | | Toileter | - | Nej | 609 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 5.458 |
| | | Bygning Udvendig | Facader | - | Nej | 6.981 | |
| | | | Fundament | - | Nej | 2.928 | |
| | | | Tag | - | Nej | 2.344 | |
| | | | Vinduer/dører | - | Nej | 8.714 | |
| | | Bygning Udvendig Sum | | | | | 20.967 |
| | | Teknik | Varmeanlæg | - | Nej | 2.003 | |
| Teknik Sum | | | | | 2.003 | | |
| Terræn | Dræn | - | Nej | 180 | | | |
| | Faste belægnings | - | Nej | 2.281 | | | |
| | Kloak | - | Nej | 421 | | | |
| Terræn Sum | | | | | 2.882 | | |
| Kirsebærhavens Skole Sum | | | | | | 31.309 | |
| Klostervængets Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Fysik og Kemi | Nej | 1.681 | |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 1.164 | |
| | | | | Øvrige lokaler | - | Nej | 5.330 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 8.175 |
| | | Terræn | Legepladser | - | Nej | 700 | |
| Terræn Sum | | | | | 700 | | |
| Klostervængets Skole Sum | | | | | | 8.875 | |
| Korsager Skole | Uændret | Terræn | Legepladser | - | Nej | 200 | |
| | | Terræn Sum | | | | | 200 |
| Korsager Skole Sum | | | | | | 200 | |
| Kort låse system | Uændret | Teknik | El-Installationer | - | Nej | 4.000 | |
| | | Teknik Sum | | | | | 4.000 |
| Kort låse system Sum | | | | | | 4.000 | |
| Langelineskolen | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Sløjd - Metal | Nej | 840 | |
| | | | | Sløjd - Træ | Nej | 1.228 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 2.068 |
| Langelineskolen Sum | | | | | | 2.068 | |
| Lykkebo Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst | 18 | 1.228 | |
| | | | | Fysik og Kemi | Nej | 2.198 | |
| | | | | Sløjd | 19 | 1.164 | |
| Bygning Indvendigt Sum | | | | | 4.590 | | |
| Lykkebo Skole Sum | | | | | | 4.590 | |

| Skole | Folkeskoleforlig | Bygningstype | Bygningsdel | Faglokale | Bufferpro | Total | |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------|--------|-------|
| Matthæusgades Skole | Sammenlægges | Terræn | Dræn | - | Nej | 240 | |
| | | | Faste belægnings | - | Nej | 990 | |
| | | | Kloak | - | Nej | 540 | |
| | | | Legepladser | - | Nej | 500 | |
| | | Terræn Sum | | | | | 2.271 |
| Matthæusgades Skole Sum | | | | | | 2.271 | |
| Oehenschlægersgades Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Toileter | - | Nej | 1.539 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | 1.539 | |
| Oehenschlægersgades Skole Sum | | | | | | 1.539 | |
| Peder Lykke Skolen | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst og H | Nej | 388 | |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 65 | |
| | | | | Pædagogisk cen | Nej | 65 | |
| | | | | Skolekøkken | Nej | 711 | |
| | | | | Sløjd inkl. Depot | Nej | 776 | |
| | | | | Fysik og Kemi in | Nej | 65 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 2.068 |
| Bygning Udvendigt | Vinduer/dører | - | Nej | 3.735 | | | |
| Bygning Udvendigt Sum | | | | | 3.735 | | |
| Peder Lykke Skolen Sum | | | | | | 5.804 | |
| Randersgades Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Toileter | - | Nej | 80 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | 80 | |
| Randersgades Skole Sum | | | | | | 80 | |
| Rådmandsgades Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Toileter | - | Nej | 3.554 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | 3.554 | |
| Rådmandsgades Skole Sum | | | | | | 3.554 | |
| Skolen Ved Sundet | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst | Nej | 388 | |
| | | | | Skolekøkken | Nej | 1.461 | |
| | | | | Sløjd | Nej | 905 | |
| | | | | Sløjd - depoter | Nej | 453 | |
| | | | | Toileter | - | 1.802 | |
| | | | | Bygning Indvendigt Sum | | | |
| | | Bygning Udvendigt | Tag | - | Nej | 4.563 | |
| | Vinduer/dører | - | Nej | 3.362 | | | |
| Bygning Udvendigt Sum | | | | | 7.925 | | |
| Skolen Ved Sundet Sum | | | | | | 12.933 | |
| Sundbyøster Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Musik | Nej | 1.370 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | 1.370 | |
| Sundbyøster Skole Sum | | | | | | 1.370 | |
| Sundpark Skole | Sammenlægges | Bygning Indvendigt | Toileter | - | 12 | 1.206 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | | 1.206 |
| | | Bygning Udvendigt | Vinduer/dører | - | Nej | 1.802 | |
| | | Bygning Udvendigt Sum | | | | | 1.802 |
| | | Teknik | El-Installationer | - | 1 | 834 | |
| | | | Varmeanlæg | - | 2 | 834 | |
| | | Teknik Sum | | | | | 1.668 |
| | | Terræn | Dræn | - | 10 | 240 | |
| | | | Faste belægnings | - | 9 | 1.201 | |
| | | | Kloak | - | 11 | 601 | |
| | | Terræn Sum | | | | | 2.042 |
| Sundpark Skole Sum | | | | | | 6.718 | |
| Sønderbro Skole | Uændret | Teknik | Afløb | - | Nej | 501 | |
| | | | El-Installationer | - | Nej | 4.172 | |
| | | | Vandinstalationer | - | Nej | 668 | |
| | | | Varmeanlæg | - | Nej | 8.345 | |
| | | | Ventilationsanlæg | - | Nej | 5.007 | |
| Teknik Sum | | | | | 18.693 | | |
| Sønderbro Skole Sum | | | | | | 18.693 | |
| Tingbjerg Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Basislokaler | - | Nej | 1.612 | |
| | | | Faglokaler | Fysik og Kemi at | Nej | 1.021 | |
| | | | | Fysik og Kemi d | Nej | 226 | |
| | | | | Fysik og Kemi fd | Nej | 2.069 | |
| | | | | Håndarbejde | Nej | 1.681 | |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 1.590 | |
| | | | | Sløjd inkl. Depot | Nej | 2.489 | |
| | | | | Billedkunst inkl. | Nej | 1.836 | |
| | | | Skolekøkken inkl. | Nej | 1.461 | | |
| Øvrige lokaler | - | Nej | 20.160 | | | | |

| Skole | Folkeskoleforlig | Bygningstype | Bygningsdel | Faglokale | Bufferpro | Total |
|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|
| Tingbjerg Skole | Uændret | Bygning Indvendigt Sum | | | | 34.144 |
| | | Teknik | Afløb | - | Nej | 334 |
| | | | Vandinstallationer | - | Nej | 834 |
| | | | Varmeanlæg | - | Nej | 1.586 |
| | | | Ventilationsanlæg | - | Nej | 1.335 |
| | | Teknik Sum | | | | 4.089 |
| | | Terræn | Dræn | - | Nej | 480 |
| | | | Faste belægninger | - | Nej | 1.441 |
| | | | Kloak | - | Nej | 300 |
| | | | Legepladser | - | Nej | 900 |
| Terræn Sum | | | | 3.121 | | |
| Tingbjerg Skole Sum | | | | | | 41.355 |
| Vanløse Skole | Uændret | Terræn | Legepladser | - | Nej | 700 |
| | | Terræn Sum | | | | 700 |
| Vanløse Skole Sum | | | | | | 700 |
| Vesterbro Ny Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Billedkunst 1 | Nej | 1.099 |
| | | | | Billedkunst 2 | Nej | 1.164 |
| | | | | Fysik og Kemi 1 | Nej | 1.810 |
| | | | | Fysik og Kemi 2 | Nej | 1.810 |
| | | | | Håndarbejde | Nej | 970 |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 1.306 |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 1.306 |
| | | | | Skolekøkken 1 | Nej | 1.461 |
| | | | | Sløjd | Nej | 1.164 |
| | | | | - | Nej | |
| | | Toileter | - | Nej | 1.853 | |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | 13.941 |
| | | Bygning Udvendigt | Facader | - | Nej | 938 |
| Fundament | - | | Nej | 1.380 | | |
| Vinduer/dører | - | | Nej | 10.750 | | |
| Bygning Udvendigt Sum | | | | 13.068 | | |
| Vesterbro Ny Skole Sum | | | | | | 27.009 |
| Vibehus Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Faglokaler | Fysik og Kemi | Nej | 2.069 |
| | | | | Skolekøkken | Nej | 853 |
| | | | | Toileter | - | Nej |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | 3.324 |
| Vibehus Skole Sum | | | | | | 3.324 |
| Vigerslev Alle Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Bad/omklæd. | - | Nej | 3.400 |
| | | | Basislokaler | - | Nej | 1.000 |
| | | | Faglokaler | Billedkunst | Nej | 2.100 |
| | | | | Fysik og Kemi | Nej | 2.234 |
| | | | | Håndarbejde | Nej | 1.000 |
| | | | | Natur og Teknik | Nej | 2.234 |
| | | | Natur og Teknik | Nej | 2.234 | |
| Bygning Indvendigt Sum | | | | 14.202 | | |
| Vigerslev Alle Skole Sum | | | | | | 14.202 |
| Øster Farimagsgades Skole | Uændret | Bygning Udvendigt | Facader | - | Nej | 1.472 |
| | | | Tag | - | Nej | 70 |
| | | | Vinduer/dører | - | Nej | 2.987 |
| | | Bygning Udvendigt Sum | | | | 4.529 |
| Øster Farimagsgades Skole Sum | | | | | | 4.529 |
| Østrigsgades Skole | Sammenlægges | Bygning Udvendigt | Facader | - | 13 | 121 |
| | | | Vinduer/dører | - | Nej | 4.203 |
| | | Bygning Udvendigt Sum | | | | 4.324 |
| | | Teknik | El-Installationer | - | 3 | 501 |
| | | | Vandinstallationer | - | 4 | 167 |
| | | | Ventilationsanlæg | - | 5 | 2.003 |
| | | Teknik Sum | | | | 2.670 |
| | | Terræn | Dræn | - | 7 | 240 |
| | | | Faste belægninger | - | 6 | 1.802 |
| | | | Kloak | - | 8 | 180 |
| Terræn Sum | | | | 2.222 | | |
| Østrigsgades Skole Sum | | | | | | 9.216 |
| Ålholm Skole | Uændret | Bygning Indvendigt | Toileter | - | Nej | 2.522 |
| | | Bygning Indvendigt Sum | | | | 2.522 |
| Ålholm Skole Sum | | | | | | 2.522 |
| Fælles ejendom | Uændret | Forundersøgelser | - | - | Nej | 3.495 |
| | | Forundersøgelser Sum | | | | 3.495 |
| Fælles ejendom Sum | | | | | | 3.495 |
| Hovedtotal | | | | | | 335.199 |