

Borde i læsesal		
Materialer	kr	
Skruer, trælím, sandpapir og diverse		500
Træ til afstivning		3000
Ekstra plader		7500
Arbejdstid	kr	
Opmåling		425
Løsning med stikdåser.		3000
Afstivning af bordplader		1500
Transport, afhentning af materialer		425
Transport, levering fra værksted		425
Planlægning		1500
Forberede materialer/tilskæringer		1275
Montering		14000
I alt		33.125
Borde til grupperum		
Materialer	kr	
Skruer, trælím, sandpapir og diverse		500
Ekstra plader		3000
Arbejdstid	kr	
Planlægning		425
Bygge bord		3700
Transport, afhentning af materialer		425
Transport, levering fra værksted		425
I alt		8475

Borde til kontorfløjen	
Materialer	kr
Skruer, trælim, sandpapir og diverse	500
Træ til hyldeknægte	2000
Ekstra plader	4000
Arbejdstid	kr
Opmåling	425
Udfræsning til stik.	850
Udskæring til radiatorer	850
Transport, afhentning af materialer	425
Transport, levering fra værksted	425
Planlægning	1275
Bygge hyldeknægte	1275
Montering	5950
I alt	17975
Toilet	
<p>Demontering af loft i området ved faldstammerne hos underbo. Fremføring af faldstamme til toilet. Demontering af eksisterende vandrør, ombygges til toilet. Levering og montering af ifø toilet. Opbygning af "rum" til toiletter, opbygges i 18 mm mdf ubehandlet. Der monteres en skudrigle på dørene ind til toiletterne. Reetablering og maling af loft hos underboen.</p>	
I alt	45.500

Total 105.075 kr. ex moms.

131.343,75 kr. inkl. moms.

