

| Extended Falls to Humanity på CPH Stage Festival | | | Budget | Regnskab | |
|---|---|---------------|------------------|-----------------|---|
| INDTÆGTER | | Ansøgt | Bevilget | | |
| Københavns Scenekunstudvalg, ansøgt | | | 20,000 | - | |
| Staten | Kunstråd/Kunsthåndværk | x | 922,000 | - | |
| Fonde | Bikuben Fonden | X | 80,000 | - | |
| | Wilhelm Hansen Fonden | x | 50,000 | - | |
| | Oticon Fonden | x | 25,000 | - | |
| | Augustinus Fonden | x | 70,000 | - | |
| | Danske Komponist Forening | x | 30,000 | - | |
| | SNYK | x | 6,800 | - | |
| Billetindtægter | Antal * Pris | | - | - | |
| Indtægter I ALT | | | 1,203,800 | - | |
| Belægningsprocent | <i>forventet / realiseret</i> | | | | |
| UDGIFTER | | Mdr. | Beløb | | |
| Honorarer | Koreograf | 3 | 34300 | 102,900 | - |
| | 4 dansere | 2.1 | 28125 | 236,250 | - |
| | Lysdesigner | 2 | 34300 | 68,600 | - |
| | Komponist | 2 | 35000 | 70,000 | - |
| | Tekniker | 2 | 32000 | 64,000 | - |
| | Dokumentation praktikant | 1 | 15000 | 15,000 | - |
| | Produktionsleder | 2.5 | 30000 | 75,000 | - |
| Produktionsomkostninger | Scenografi | | | 80,000 | - |
| | Kostumer | | | 10,000 | - |
| | Lyd og lys | | | 60,000 | - |
| | Premiereudgifter | | | 4,000 | - |
| | KODA rettigheder | | | 1,900 | - |
| | Prøverumleje | | | 45,000 | - |
| | Videokunst | | | 15,000 | - |
| | KBH Rådhus vagt omkostninger | | | 35,000 | - |
| PR og salgsomkostninger | Tryksager | | | 15,000 | - |
| | Annoncer | | | 20,000 | - |
| | Web | | | 5,000 | - |
| | Grafisk design, presse fotos og trailer | | | 25,000 | - |
| | Dokumentation | | | 15,000 | - |
| Administration | Producent | | | 102,900 | - |
| | PR-ansvarlig | | | 56,250 | - |
| | Bogholder | | | 20,000 | - |
| | Forsikringer | | | 15,000 | - |
| | Husleje, kontor og lager | | | 20,000 | - |
| Transport | Fragt og transport | | | 10,000 | - |
| | Forplejning | | | 2,000 | - |
| Uforudsete udgifter | Uforudsete | | | 15,000 | - |
| Udgifter I ALT | | | 1,203,800 | - | |
| RESULTAT (Indtægter minus udgifter) | | | - | - | |