| *Alina - En aften med superstjernen Alina Cojocaru* | | | | | Budget | Regnskab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UDKAST · DKK | 01.01.–30.06.2027 | | | | Forventet | |
| **INDTÆGTER** | | Ansøgt | Bevilget | | | |
| **Københavns Scenekunstudvalg** | | 31.000 | | | 31.000 | |
| **Staten** | Statens Kunstfond (Internationale aktiviteter) | 100.000 | | | 100.000 | |
| **Fonde** | Private fonde samlet | 395.000 | | | 395.000 | |
| | Dansk Tennis Fond | | 50.000 | | 50.000 | |
| | Wilhelm Hansen Fonden | | 50.000 | | 50.000 | |
| **Sponsor** | Bidrag | | | | | |
| **Billetindtægter** | Samlet billetsalg | | | | 763.377 | |
| **Programsalg** | Programmer | | | | – | |
| | Andre indtægter | | | | 3.000 | |
| **Egenfinansiering** | Forventet eget bidrag | | | | 250.590 | |
| **Indtægter I ALT** | | | | | **1.642.967** | **0** |

| **UDGIFTER** | | Antal | Beløb pr. enhed | |
|---|---|---|---|---|
| **Honorarer** | Kompanihonorar samlet | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | Sceneteknikere samlet | 1 | 50.000 | 50.000 |
| | Produktionsleder samlet | 1 | 129.797 | 129.797 |
| | Produktionsassistent samlet | 1 | 30.900 | 30.900 |
| **Produktions-** | Lokaleleje | | | 90.000 |
| **omkostninger** | Scenografi | | | – |
| | Kostumer | | | – |
| | Materialer og udstyr | | | 80.000 |
| | Premiereudgifter | | | – |
| | Andre produktionsudgifter | | | 49.180 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PR og salgs-** | Tryksager | – | |
| **omkostninger** | PR og markedsføring samlet | 80.000 | |
| | Web | – | |
| | Andet | – | |
| **Administration** | Projektadministration – løn | 129.793 | |
| | Projektandel kontorhold | 39.297 | |
| | Økonomisk/juridisk bistand | 36.000 | |
| | Forsikringer | 3.000 | |
| | Ophavsrettigheder | – | |
| **Transport** | Persontransport / fragt | 42.500 | |
| | Diæter | 22.500 | |
| | Hotel og ophold | 90.000 | |
| **Uforudsete udgifter** | Uforudsete | 20.000 | |
| **Udgifter I ALT** | | **1.642.967** | **0** |
| **RESULTAT (Indtægter minus udgifter)** | | **0** | **0** |

*Budgetskabelonen er obligatorisk og SKAL vedlægges ansøgningen.*
***Budgettet skal balancere, således at indtægter og udgifter udlignes.**

**TIL AFRAPPORTERING**

**Særlige specifikationer:**

**Kommentarer/forbehold**

4.–6. juni 2027 · Østre Gasværk · 3 forestillinger: Projektperiode: 01.01.–30.06.2027.

## Tilskudsmodtagers erklæring

Undertegnet erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overenstemmelse med regnskabsinstruksen for tilskud til projekter og at tilskuddet er anvendt i overenstemmelse med tilsagnsbrevet.

Dato

Tilskudsmodtagers underskrift

**ved indsendelse via mail behøves regnskabet ikke at printes. Det betrages som været underskrevet ved indsendelsen.*

**Til orientering:**

* Skemaet skal benyttes, når I ansøger
og når I aflægger regnskab.

* Skemaet er vejledende, dvs. at I kun skal udfylde de felter, som er relevante for jer. Hvis nødvendigt, må I gerne tilføje enkelte nye felter.
* Kontakt udvalgssekretær Line Sofie
Gluud, hvis I har spørgsmål på 51465444
eller lf9y@kk.dk.
* Vær venlige at sørge for, at skemaet stadigvæk er udskriftsvenligt.